

RECAPITULATIF GENERAL
Métré descriptif du 01.06.2017 : validité de l'offre trois mois

Maître de l'ouvrage :
Axe Construction SA Rue Féronstrée 133/03 4000 Liège 04/273.76.28

Chantier :
Petit-Berleur Type 8 ter 2 F - Lot 16 Grace-Hollogne

Indice	Désignation	Poste €
1	Terrassement	
2	Gros-œuvre	
3	Charpente	115259,74
4	Couverture	
5	Menuiserie extérieure PVC blanc	
6	Rejointoyage gris	788,40
7	Electricité	3451,13
8	Sanitaire	3563,00
9	Chauffage	8360,00
10	Plafonnage	6722,29
11	Chape	3431,80
12	Carrelage	4249,46
13	Menuiserie intérieure	6963,23

Total HTVA	152789,05
TVA 21%	32085,70
Honoraires Architecte	6500,00
TVA 21%	1365,00
Coordinateur sécurité chantier	1000,00
TVA 21%	210,00
Honoraire géomètre	500,00
TVA 21%	105,00
Terrain lot 16 : 343 m²	50068,27
Frais d'acte estimés	8845,00

Total général **253468,02**

FRAIS DE RACCORDEMENT : prix indicatifs	€ HTVA
Raccordement à l'égout (Facture AXE)	2500,00
Raccordement eau y compris compteur (CILE)	1040,00
Raccordement électricité y compris compteur (ALE)	446,00
Raccordement téléphone et télédistribution (Belgacom,...)	149,00

RECAPITULATIF GENERAL
Métré descriptif du 01.06.2017 : validité de l'offre trois mois

Maître de l'ouvrage :
Axe Construction SA Rue Féronstrée 133/03 4000 Liège 04/273.76.28

Chantier :
Petit-Berleur Type 8 ter 2 F - Lot 16 Grace-Hollogne

Indice	Désignation	Poste €
1	Terrassement	
2	Gros-œuvre	
3	Charpente	115259,74
4	Couverture	
5	Menuiserie extérieure PVC blanc	
6	Rejointoyage gris	MDO
7	Electricité	MDO
8	Sanitaire	MDO
9	Chauffage	MDO
10	Plafonnage	MDO
11	Chape	MDO
12	Carrelage	MDO
13	Menuiserie intérieure	MDO

Total HTVA	115259,74
TVA 21%	24204,55
Honoraires Architecte	6500,00
TVA 21%	1365,00
Coordinateur sécurité chantier	1000,00
TVA 21%	210,00
Honoraire géomètre	500,00
TVA 21%	105,00
Terrain lot 16 : 343 m²	50068,27
Frais d'acte estimés	8845,00
Total général	208057,56

FRAIS DE RACCORDEMENT : prix indicatifs	€ HTVA
Raccordement à l'égout (Facture AXE)	2500,00
Raccordement eau y compris compteur (CILE)	1040,00
Raccordement électricité y compris compteur (ALE)	446,00
Raccordement téléphone et télédistribution (Belgacom,...)	149,00