
VERKOOPLASTENBOEK 
 
1 INLEIDING 
Dit verkooplastenboek verschaft u (de koper) 
een duidelijk overzicht van de kwaliteit en de 
afwerking van het gebouw en zijn omgeving. 
De promotor verleent een team van 
specialisten ter zake dat instaat voor alle 
coördinatie en opvolging, zowel vóór, tijdens 
als na de oplevering van de werken. 
Dit lastenboek is zowel voor de koper als voor 
de verkoper de contractuele leidraad. 
De woning wordt afgewerkt volgens de 
plannen en tekeningen van de architect en 
conform dit verkooplastenboek met 
technische beschrijving van de uit te voeren 
werken en de te gebruiken materialen. 
 
2 ALGEMENE BEPALINGEN 
De promotor biedt de koper steeds een zo 
volledig mogelijke prijsopgave aan. De 
prijsopgave omvat naast de werken voorzien in 
het lastenboek, ook steeds een raming voor de 
kosten die gepaard gaan met de aankoop van 
de woning, zoals de notariskosten, 
registratierechten en btw. Deze kosten worden 
niet beschreven in het lastenboek. 
Alle afwerkingsmaterialen dienen door de 
koper gekozen te worden bij de door de 
promotor aangeduide toonzalen. De koper kan 
bij de materiaalkeuze steeds rekenen op de 
nodige klantenbegeleiding van een 
toonzaalverantwoordelijke en van So Real. De 
koper dient de keuzes van de 
afwerkingsmaterialen te bevestigen binnen de 
door de promotor vooropgestelde termijn 
teneinde de contractueel overeengekomen 
uitvoeringstermijn te respecteren. 
Afwerkingsmaterialen buiten het 
standaardpakket kunnen leiden tot de 
verlenging van de uitvoeringstermijn. In de 
verkoopprijs zijn geen decoratiewerken 
voorzien. Onder decoratiewerken verstaan we: 
schilderwerken van de privatieve delen, 
raamdecoratie, verlichtingsarmaturen, 
meubilair etc. Het privatieve deel wordt 
schilder klaar opgeleverd aan de koper. Dit wil 
zeggen: klaar voor de schilder om het 
pleisterwerk te schuren en te verven. De 
schilder staat dus in voor de voorbereiding van 
de ondergrond (schuren en plamuren). 
Alle documenten zijn met de grootste zorg 
samengesteld. De promotor heeft het recht om 
aan de plannen wijzigingen aan te brengen die 
hij nuttig of noodzakelijk acht, hetzij om 
redenen van technische, structurele, wettelijke 
of esthetische aard. Zij worden ter kennis 
gebracht aan de koper. Indien kleine 
verschillen voorkomen op de plannen, kunnen 

deze in geen geval aanleiding geven tot 
schadevergoeding of meerprijzen, noch voor 
de promotor, bouwheer, koper en verkoper.  De 
verkoper heeft het recht om het huidige 
lastenboek aan te passen gedurende de 
werken – in functie van levertermijnen, 
materialen op stock, veiligheid etc. - zolang dit 
geen invloed heeft op de kwaliteit noch het 
esthetische aspect van het gebouw. Dit zal 
steeds in overleg gebeuren met de architect.  
De afmetingen die zijn opgegeven zijn 
theoretische “ruwbouw”-afmetingen zonder 
afwerking (afstand tussen de muren vóór 
eventuele muurafwerking) die nooit 
gegarandeerd zullen zijn. Afwijkingen bij de 
uitvoering van de werken blijven dus steeds 
mogelijk. Verschillen die binnen de algemeen 
aanvaardbare afwijkingen liggen, zijn ten 
voordele of ten nadele van de koper en dit 
zonder enige prijsaanpassing. 
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn 
van toepassing op dit gebouw: 
• De uitvoering geschiedt volgens de regels van 
goed vakmanschap en de code van de goede 
praktijk. 
• Het toezicht op de werken, de controle op de 
kwaliteit van de materialen, de 
uitvoeringsmethoden en de kwaliteit van de 
uitvoering staan onder leiding en toezicht van 
het Bestuur, dat samengesteld is uit de 
architect, de stabiliteitsingenieur, de 
veiligheidscoördinator, de EPB-verslaggever en 
de promotor. 
• De voorschriften van het Wetenschappelijk en 
Technisch Centrum voor de Bouw. 
• De bij het aanvragen van de 
stedenbouwkundige vergunning van kracht 
zijnde normen met betrekking tot 
energieprestatieregelgeving. 
De promotor wil borg staan voor de goede 
begeleiding van de kopers bij de keuzes of 
wijzigingen die zij kunnen maken voor de 
afwerking van hun woning. De 
klantenbegeleider van de promotor overloopt 
de gemaakte materiaalkeuzes van de koper en 
begeleidt de uitvoerende werken van zijn 
toekomstige woning: 
• Als aanspreekpunt verzorgt hij/zij de 
communicatie tussen de koper, de 
toonzalen/leveranciers en de uitvoerders op de 
werf. 
• In samenwerking met de onderaannemers 
overloopt hij/zij de inplanting van de 
technische uitrustingen zoals elektriciteit, 
sanitair en verwarming en verluchting. 
• Hij/zij overloopt met de koper de verdere 
afwerkingskeuzes zoals keuken- en 
badkamermeubilair, sanitaire toestellen, vloer -
en wandbekleding. 



De klantenbegeleider houdt alle administratie 
met betrekking tot wijzigingen en 
verrekeningen bij en volgt de uitvoering van de 
gemaakte keuzes op. 
Voor het overhandigen van de sleutels, zal de 
koper het saldo betaald hebben. Het betrekken 
van de woning geldt als aanvaarding.  
 
3 ALGEMEENHEDEN BOUWPLAATS 
Het effen maken van het terrein met de 
aanwezige grond, het wegnemen van 
hindernissen zoals bomen of oude gebouwen 
is in de prijs inbegrepen daar waar dit 
noodzakelijk is voor het oprichten van het 
gebouw. 
De promotor zorgt voor water en elektriciteit 
voor eigen gebruik tijdens de werken. De 
aannemer zorgt voor het verwijderen van alle 
bouwafval afkomstig van de werkzaamheden 
aan het in het contract vermelde gebouw. 
De definitieve aansluitingen van riolering, 
water, elektriciteit, internet, de voorbereidende 
werken, de keuringen en het plaatsen van de 
meters zijn ten laste van de koper. Deze kosten 
worden door de promotor doorgefactureerd 
aan de koper. Idem wat betreft de telecom- en 
data-aansluiting, waarbij een aansluiting zal 
voorzien worden op het netwerk van Proximus 
en/of Telenet. 
 
4 RUWBOUWWERKEN 
4.1 GRONDONDERZOEK 
Met het oog op de correcte bepaling van het 
funderingssysteem, is het nodig de grond-
mechanische eigenschappen van de 
ondergrond te kennen. Hiertoe werd in de 
bouwzone op weloverwogen punten een 
grondonderzoek of grondsondering uitgevoerd. 
Via het sonderingsverslag is de weerstand van 
de grond gekend en wordt het juiste 
funderingstype bepaald door de 
stabiliteitsingenieur. 
 
4.2 GRONDWERKEN 
De grondwerken worden aangepast aan de 
aard van de bodemgesteldheid. De werken 
omvatten alle grondwerken, nodig voor het 
uitgraven van de funderingen, rioleringsbuizen 
-en putten. Waar nodig wordt het terrein rond 
het gebouw op het gepaste niveau gebracht, 
volgens de aanduidingen op de plannen van de 
architect. 
Waar verhardingen voorzien zijn rond het 
gebouw, gebeurt de aanvulling met zand of 
gestabiliseerd zand. Ter plaatse van groene en 
onverharde zones wordt gerecupereerde of 
aangevoerde teelaarde verspreid. Hier kan een 
gering restant van gesteente aanwezig zijn met 
een acceptabele diameter, deze dienen 

verwijderd te worden door de koper en wordt 
beschouwd als een normaal tuinonderhoud. 
Overtollige grond wordt afgevoerd, conform de 
geldende reglementering. 
 
4.3 FUNDERING 
De fundering van het gebouw wordt aangezet 
op draagkrachtige grond en diepte. 
Alle structurele elementen worden berekend 
door een stabiliteitsingenieur en uitgevoerd 
conform zijn/haar plannen en 
berekeningsnota’s. 
 
4.4 RIOLERING 
Het rioleringsstelsel is rationeel opgevat en 
voldoet aan de eisen gesteld in de 
stedenbouwkundige vergunning. Concreet 
betekent dit dat er een gescheiden 
rioleringsstelsel voorzien wordt. Het 
waterafvoernet heeft voldoende 
waterafvoercapaciteit en verval. 
De normale aansluiting op het openbaar 
rioleringsnet – vanaf de aanwezige 
toezichtputten – wordt uitgevoerd door de 
promotor. Hiervoor dient er wel een aparte 
aansluitingskost betaald te worden. De 
promotor zal deze kost doorfactureren aan de 
koper. Buiten -en binnen rioleringen worden 
uitgevoerd in pvc, polyethyleen (PE), gres en/of 
betonbuizen volgens de geldende stedelijke 
verordeningen. Het afvalwater wordt geheel 
gescheiden van het regenwater. Het 
regenwater loopt van de regenwaterput over in 
de bovengrondse infiltratiebekken. Hier 
infiltreert het water in eigen bodem van het 
perceel. Enkel in geval van nood loopt het 
water over van de wadi naar het openbare 
rioleringsstelsel.  
Het hemelwater afkomstig van het dak van 
iedere woning wordt opgevangen in een 
hemelwaterput met een inhoud variërend van 
7.500 liter tot 10.000 liter. De overloop wordt 
aangesloten op een wadi met een inhoud 
variërend 2.450 tot 4.180 liter.  
Het afvalwater wordt verzameld in een alle 
afvalwaters septische put met een inhoud van 
3.000 liter.  
 
De aansluiting op het openbaar rioleringsnet 
gebeurt conform de voorschriften van de stad. 
 
4.5 GEVELVLAKKEN 
Het binnenspouwblad van de gevels wordt 
opgetrokken in dragend metselwerk en 
geïsoleerd. De gevelsluiting gebeurt deels in 
metselwerk, deels sierpleister volgens plannen. 
Gevelsteen loten 3,6,7 Vandersanden Tigra. 
Loten 4,5 Vandersanden Bastia. Lot 8 
Vandersanden Bastia, lot 9 Vandersanden 



Tigra. Alle elementen worden met de nodige 
zorg, vakkennis en volgens de regels van de 
kunst uitgevoerd. 
Alle dorpels worden uitgevoerd in blauwe 
hardsteen. De aansluiting tussen het 
buitenschrijnwerk en gevelvlakken wordt 
afgewerkt met een elastisch blijvende kitvoeg 
in een passende kleur bij het 
buitenschrijnwerk. 
 
4.6 BINNENMETSELWERK 
Woningscheidende wanden bij HOB worden 
uitgevoerd als ontdubbelde wand in zware of 
halfzware blokken met tussenvoeging van een 
zacht veerkrachtig isolatiemateriaal of 
akoestische voorzetwand. Onderaan het 
opgaand gelijkvloers metselwerk van 
binnenwanden en binnenspouwbladen, worden 
waterkerende lagen voorzien in versterkte 
kunststof, tegen mogelijk opstijgend vocht. 
 
Op de plannen zijn de leidingkokers principieel 
reeds aangegeven. Het geheel van deze 
leidingkokers en verluchtingen maken deel uit 
van een studie welke ter inzage ligt bij de 
bouwheer en kan afwijken van de 
vergunningsplannen. Indien deze leidingkokers 
en schachten op de plannen gewijzigd dienen 
te worden naar aanleiding van de technieken, 
kan dit niet verhaald worden op de koper noch 
op de verkoper, promotor.  
 
4.7 DAKWERKEN 
De regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in 
zink en zijn voorzien van de nodige beugels en 
koppelstukken.  
 
4.8 BUITENSCHRIJNWERK 
Alle buitenschrijnwerk, ramen en deuren zijn 
vervaardigd uit antraciet aluminium volgens 
geveltekening. Het buitenschrijnwerk is 
voorzien van een dubbele beglazing met een 
maximale K-waarde van 1,0 W/(m2K). 
Veiligheidsbeglazing wordt aangebracht 
conform de glasnorm NBN S23-002. Alle 
buitenramen en -deuren van de woning zijn 
voorzien van dorpels in natuursteen. 
Opengaande ramen (draairichtingen: zie 
uitvoeringstekeningen) zijn zodanig ontworpen 
dat zij kunnen worden schoongemaakt zonder 
gevaar voor vallen.  
De terrasscheidingen zijn voorzien in 
metselwerk. 
Zonneweringen zijn enkel voorzien indien de 
EPB-studie dit nodig acht. In voorkomend geval 
worden deze dan uitsluitend op de zuidgevel 
van het project aangebracht. 
In de constructie zijn standaard geen 
voorzieningen voor inbouwrolluiken aanwezig, 

indien gewenst (rekening houdend met de 
deadlines) kan er geopteerd worden voor een 
ingebouwd systeem. 
 
4.9 THERMISCHE ISOLATIE 
In de buitenwanden en in de vloeropbouw is de 
nodige thermische isolatie voorzien, met een 
dikte conform de richtlijnen van de EPB-
regelgeving. 
 
4.10 AKOESTISCHE ISOLATIE 
De akoestiek van het gebouw, meer bepaald de 
lucht -en contactgeluidsisolatie tussen 
ruimtes, de geluidsisolatie van de gevel en het 
geluid van technische installaties, houdt 
rekening met de criteria voor normaal 
akoestisch comfort overeenkomstig de 
Belgische norm NBN S01-400-1. 
Om geluidshinder tussen de woningen 
onderling te beperken, zijn de scheidende 
wanden akoestisch geïsoleerd. Het soepele 
isolatiemateriaal heeft zowel thermische als 
akoestische eigenschappen en zal dienstdoen 
als ‘veer’ om het omgevingsgeluid te dempen. 
De vloeren zijn geconcipieerd als zwevende 
dekvloeren, waarbij een verende laag voor een 
akoestische ontkoppeling zorgt tussen de 
draagvloer in beton en de afwerkvloer. Door 
deze opbouw is de afwerkvloer in hoge mate 
akoestisch ontkoppeld ten opzichte van de 
draagvloer en omliggende constructies. De 
‘veer’ verzwakt in sterke mate de 
geluidstrillingen die vanuit de dekvloer aan de 
draagvloer kunnen worden doorgegeven. 
De beglaasde delen van het buitenschrijnwerk 
zijn opgevat als samengestelde glasbladen 
van verschillende dikte opdat de gewenste 
akoestische dempingswaarde wordt gehaald. 
 
5 BUITENOMGEVING 
De omgeving rond het gebouw wordt 
aangelegd conform het tuinplan: 

• Terrassen in waterdoorlatende klinkers 
• Zwarte RAL 9005 draad zonder 

betonplaatje – hoogte 180 cm tussen 
de tuinen van beide woningen 

• Zwarte RAL 9005 draad zonder 
betonplaatje, inclusief poort – hoogte 
180 cm van de zijgevel(s) naar de 
aangrenzende buur/omheining.  

• Waterdoorlatende kiezel inrit en pad 
naar voordeur 

• Teelaarde wordt ingezaaid met gras 
• Tuinhuizen worden niet voorzien door de 

bouwheer 
 

Aangezien de oppervlakte van de niet-
waterdoorlatende verhardingen op het perceel 
in relatie staat met de capaciteit van de 



voorzieningen voor het infiltreren en/of 
bufferen van het opgevangen hemelwater, 
mogen de kopers in geen geval verharde 
oppervlakte bijmaken, tenzij deze 
waterdoorlatend is en op voorwaarde dat dit 
niet indruist tegen de bouwvoorschriften en de 
stedenbouwkundige vergunning.  
 
 
6 AFWERKING PRIVATIEVE DELEN 
6.1 ALGEMEEN 
De koper kiest de materialen voor de 
afwerking, nl. de vloer -en wandbekledingen, de 
inbouwkeuken en sanitaire toestellen in de 
toonzalen van de leveranciers, aangewezen 
door de promotor. 
De koper maakt zijn keuze bekend aan de 
bouwheer, binnen de 30 kalenderdagen nadat 
de promotor om deze keuze heeft gevraagd. 
Indien de koper zijn keuze niet tijdig 
bekendmaakt, kan de promotor de keuze 
bepalen. De hierna vermelde handelswaardes 
zijn de geafficheerde prijzen in de toonzaal van 
de leverancier. 
De in rekening gebrachte hoeveelheden zijn de 
netto hoeveelheden, vermeerderd met een 
normaal percentage voor verwerkingsverliezen; 
dit percentage kan afhankelijk zijn van 
bijvoorbeeld het gekozen tegelformaat 
(gemiddeld meer verwerkingsverliezen bij 
grotere formaten), maar kan voor vloer- en 
wandbetegeling variëren van 5 tot 10% of zelfs 
méér. 
De hoeveelheid wordt bovendien naar boven 
afgerond naar volle verpakkingseenheden. 
 
6.2 PLEISTERWERKEN 
Alle bovengrondse plafonds en wanden in 
metselwerk die niet betegeld worden, worden 
glad gepleisterd. De wanden en plafonds zijn 
klaar voor de schilder, die mogelijk nog wat 
schuur- en plamuurwerk heeft uit te voeren als 
voorbereiding op de eigenlijke schilderwerken. 
 
6.3 VLOEROPBOUW 
Alle vloeren worden voorzien van een 
thermische vloerisolatie, die ook de leidingen 
op de draagvloer uitvlakt. 
Vervolgens wordt op deze uitvulling een 
gewapende en zwevende afwerkvloer of 
chape. Tot hier heeft de koper geen keuze of 
inspraak, behalve eventueel onrechtstreeks 
m.b.t. de dikte van de dekvloer in functie van 
de uiteindelijke keuze van de vloerafwerking, 
op voorwaarde dat de noodzakelijke 
minimumdikte van de dekvloer wordt 
gerespecteerd. 
 
6.4 VLOERAFWERKING 

In de keuken, leefruimte, hal zijn MDF-plinten 
voorzien, in de berging, garage en badkamer 
zijn keramische bijpassende plinten voorzien. 
Deze vloeren kunnen vrij gekozen worden bij 
de aangeduide leverancier voor zover ze nog 
niet besteld zijn. 
De particuliere handelswaarde voor de levering 
van de vloertegels is 42,00 €/m2 (inclusief 21% 
btw). Die van de keramische plinten bedraagt 
14,00 €/lm (inclusief 21% btw). 
De plaatsing voor een standaardformaat 
gerectificeerde tegel van 60x 60 cm is 
inbegrepen in de aankoopprijs van de woning. 
Voor kleinere en/of grotere formaten tegels 
kan er een supplementaire plaatsingsprijs 
gevraagd worden. In de slaapkamers wordt 
standaard een laminaat van hoogwaardige 
kwaliteit geplaatst met HW 30 €/m2 (inclusief 
21% btw.) MDF-plinten hebben een HW van 
5,80 €/lm. Wenst de koper keramische tegels 
in zijn volledige woning, zal de meerprijs het 
verschil zijn tussen laminaat in de 
slaapkamer(s) en keramische tegels formaat 
60x60 cm aan 42 €/m2. 
De vloeren worden in standaard grijs gevoegd, 
net zoals de verticale voegen, de bovenzijde 
van de plinten dient door een schilder/koper 
afgekit te worden; de aansluiting tussen de 
vloer en de zwevend geplaatste plinten, wordt 
afgewerkt met een elastische kitvoeg. 
Indien gewenst kan er eventueel een 
prijsofferte gemaakt worden voor het leveren 
en plaatsen van parket, natuursteen, 
keramische stenen parketvloeren (steeds met 
ontkoppelingsmat), vinyl of andere. Parketvloer 
kan, door zijn hoge vochtgevoeligheid, echter 
aanleiding geven tot het uitlopen van de 
contractuele uitvoeringstermijn. 
 
6.5 VLOEROVERGANGEN 
Tussen twee lokalen wordt in de deuropening 
een uitzetvoeg onder de deur ingewerkt. Indien 
de koper hiervan wenst af te wijken en 
bijvoorbeeld een doorlopende vloer van het ene 
lokaal naar het andere wenst, zonder 
onderbreking, staat de promotor en de 
architect nooit in voor eventuele 
scheurvorming in de vloer. De plaats van de 
uitzetvoeg hangt af van het type deur dat de 
koper gekozen heeft. Het is de 
verantwoordelijkheid van de koper hier 
duidelijk en schriftelijk over te communiceren. 
 
6.6 WANDBETEGELING 
Badkamers: 
De wanden worden afgewerkt met keramische 
wandtegels aan de douche of (indien 
geopteerd wordt voor een bad) boven het bad 
met een totale oppervlakte van maximaal 10 



m2 per badkamer. Deze tegels hebben een 
handelswaarde van 42,00 €/m2 (inclusief btw) 
en worden standaard grijs ingevoegd, formaat 
60x60. 
De voorziene plaatsingsprijs is voor een 
standaardformaat gerectificeerde tegels van 
60 x 60 cm inbegrepen in de aankoopprijs van 
de woning. Voor kleinere en/of grotere 
formaten en gerectificeerde tegels kan er een 
supplementaire plaatsingsprijs gevraagd 
worden. 
Andere wandafwerkingen zijn mogelijk, mits 
voorafgaandelijk akkoord over de wijzigingen 
en de prijsaanpassing. 
 
6.7 KEUKEN 
De particuliere handelswaarde van de keuken, 
inclusief plaatsing, bedraagt: 

• Woning 1 – 6 – 7 OB : 12.000 € (excl. 
btw) 

• Woning 2 – 3 – 4 – 5 HOB : 10.000 € 
(excl. btw)  

 
6.8 BINNENSCHRIJNWERK 
De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren 
met houten omlijsting, tubespaan-vullingen en 
standaard deurbeslag. De draairichting is 
aangeduid op de grondplannen van de 
architect. Een steellook glasdeur helder 10mm, 
plafondhoog, asymmetrisch vier vakverdeling, 
2-zijdig pivotsysteem, vierkant greep 300mm in 
Ral 9005 structuur in de leefruimte is voorzien, 
leverancier hiervan wordt bepaald door de 
bouwheer. Offerte ter inzage bij de bouwheer.  
Er zijn geen gordijnkasten voorzien, noch enig 
ander los of vast binnenmeubilair. Indien de 
draairichting gewijzigd wordt op vraag van de 
koper, dient de koper dit schriftelijk te melden 
aan de bouwheer. Onregelmatigheden met het 
elektriciteitsplan en draairichtingen zijn tevens 
de verantwoordelijkheid van de koper. 
 
7 TECHNISCHE INSTALLATIES 
7.1 AANSLUITINGEN 
Elke woning heeft een eigen digitale 
elektriciteitsmeter en een watermeter. De 
locatie hiervan wordt bepaald door de architect 
en de nutsmaatschappijen. In de woning is een 
aansluiting voorzien voor telecom. In de 
huidige marktomstandigheden betreft dit een 
aansluiting op het netwerk van Proximus en/of 
Telenet. 
De aansluitingskosten voor elektriciteit, water 
en telecom-distributie (eventueel een 
waterontharder), het plaatsen van de diverse 
meters en de aansluitingskosten van de 
riolering zijn ten laste van de koper. De 
keuringen en voorbereidend werk van deze 
aansluitingen zijn eveneens voor de koper.  

7.2 CENTRALE VERWARMING 
Voor verwarming en sanitair voorzien we een 
systeem op basis van warmtepompen. 
In de woning gebeurt de warmteafgifte door 
vloerverwarming. De installatie wordt gestuurd 
door een centrale kamerthermostaat, geplaatst 
in de leefruimte. 
Er wordt geen koeling noch een elektrische 
sierradiator voorzien omdat in dat geval het 
vooropgestelde E-peil niet gehaald kan 
worden. 
Er bestaat een beperkte technische 
mogelijkheid voor de koper om later zelf 
koeling te installeren, doch dit dient dan te 
gebeuren na de voorlopige oplevering. In elk 
geval kan de promotor niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor de eventuele non-
conformiteit met EPB hierdoor. 
In de woning kan geen gashaard voorzien 
worden omdat de nutsmaatschappij geen 
gastoevoer meer levert. 
 
7.3 VENTILATIE EN ENERGIE 
Ventilatie van de woning gebeurt door een 
ventilatiesysteem type C+ met smartzones. 
Indien door de koper een droogkast geplaatst 
wordt, dient die van het type met ingebouwde 
condensatie te zijn. 
Dampkappen moeten van het type recirculatie 
zijn. De woning zal voldoen aan de nieuwe 
EPB-norm en zijn BEN-woningen volgens de 
huidige normen.  
 
7.4 SANITAIRE INSTALLATIE 
7.4.1 Sanitaire installatie – algemeen 
De sanitaire installatie wordt berekend en 
uitgevoerd conform de normen en 
voorschriften van het plaatselijke waterbedrijf 
en de stedelijke verordeningen en hygiëne-
voorschriften. 
De collectoren worden open geplaatst, boven 
de plint en zonder omkasting. 
Alle aanvoerleidingen zijn uitgevoerd in 
dubbelwandige kunststof. 
De afvoerbuizen en valbuizen en sanitaire 
kolommen worden in pvc of PE uitgevoerd en 
hebben een aangepaste diameter om 
afwatering te verzekeren. Deze afvoerbuizen 
zullen onzichtbaar zijn en dus weggewerkt 
worden met behulp van schachten of 
verlaagde plafonds. Uiteraard worden 
verlaagde plafonds tot een minimum herleid. 
Indien er geopteerd wordt voor een extra toilet, 
zal dit een meerprijs toilet, leidingen, af -en 
toevoeren, omkasting sanibloc tot gevolg 
hebben. 
 
 
 



7.4.2 Individuele installatie  
Voor sanitaire afvoer -en toevoerleidingen 
wordt uitgegaan van volgende toestellen, 
overeenkomstig het basisplan van de woning: 
Toilet 

• Toilet: aanvoer koud water; afvoer 
• Handenwasser: aanvoer koud water; 

afvoer 
Badkamer 

• Bad of douche: aanvoer koud/warm 
water; afvoer. Indien geopteerd wordt 
voor een bijkomend bad/douche, zijn 
de aan -en afvoeren supplementair te 
verrekenen aan de koper alsook het 
betegelen (en omkasten) van 
bad/douche. 

• Dubbele of enkele wastafel: aanvoer 
koud/warm water; afvoer 

Berging 
• Warmtepomp-unit: aanvoer koud water; 

afvoer 
• Wasmachine: aanvoer koud water; 

afvoer 
Keuken 

• Spoeltafel: aanvoer koud/warm water; 
afvoer 

• Afwasmachine: aanvoer koud water; 
afvoer 

Indien er een individuele waterontharder 
geplaatst wordt, dient dit tijdig (d.w.z. voor 
deadline sanitair) gecommuniceerd te worden 
zodat de nodige voorzieningen geplaatst 
kunnen worden mits betaling van een 
meerprijs. 
Terras 

• Vorstvrije kraan 
 
7.4.3 Sanitaire toestellen  
De aanduiding van de sanitaire toestellen op 
de grondplannen is louter indicatief. 
De levering van plaatsing van sanitaire 
toestellen, meubilair, verlichting, kraanwerk en 
toebehoren in de woning zijn berekend op een 
handelswaarde van: 

• Lot 3/9: 5.209,46 € (excl. 21% btw)  
• Lot 4/5: 4.169,86 € (excl. 21% btw)  
• Lot 6/7: 4.653,86 € (excl. 21% btw)  
• Lot 8: 5.693,46 € (excl. 21% btw)  

 
Deze bedragen zijn exclusief de douchegoot, 
die wordt geplaatst door onze vloerders. Indien 
u wenst te opteren voor een douchebak, wordt 
het sanitair budget verhoogt met 650 euro 
inclusief 21% btw. 
 
7.4.4 Regenwaterrecuperatie 
Het gebouw wordt voorzien van een installatie 
voor regenwaterrecuperatie zonder 

automatische navulling. Die zal aangewend 
worden voor de bevoorrading van de vorstvrije 
buitenkraan en gastentoilet gelijkvloers. 
 
7.5 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
7.5.1 Elektrische installatie – algemeen 
Alle materialen zijn CEBEC-gekeurd, de 
installatie wordt door een erkend 
controleorganisme gekeurd. De 
elektriciteitsuitrusting is gesplitst in meerdere 
stroomkringen teneinde overbelasting tegen te 
gaan. Inbegrepen in de prijs zijn het leveren en 
plaatsen van een verdeelbord, uitgerust met 
automatische zekeringen, voorzien van de 
nodige verliesstroomschakelaars en 
aangesloten op de wettelijke aarding onder de 
fundering. De voedingskabel van het net tot 
aan de teller en de aansluitingskosten, 
keuringskosten worden voorzien en betaald 
door de promotor aan de leverancier/Fluvius 
en nadien doorgefactureerd aan de koper. 
Voedingen voor lichtpunten, stopcontacten en 
schakelaars zijn voorzien volgens 
onderstaande beschrijving. Indien er door 
meerwerken gevraagd door de koper, een 
noodzaak is aan extra zekeringen, automaten 
of verdeelborden, komt dit ten laste van de 
koper. 
De stopcontacten en schakelaars zijn van het 
type NIKO Original, in standaard witte kleur of 
gelijkwaardig. 
Om akoestische redenen zijn inbouwspots in 
de betonnen draagvloeren niet toegelaten. Er 
kan, op expliciete vraag van de koper, wel 
gewerkt worden valse plafonds/inbouwspots. 
 
7.5.2 Individuele elektrische installatie  
De hieronder vermelde configuratie is 
standaard. Indien er een verkoopovereenkomst 
ondertekend is vóór uitvoering van de 
elektrische installatie, kan de koper 
desgevallend hiervan afwijken. 
Er zal dan door de promotor een lijst met 
eenheidsprijzen voorgelegd worden, op basis 
waarvan eventuele wijzigingen in meer of min 
verrekend zullen worden. De standaardhoogte 
van de stopcontacten bedraagt circa 25-30cm 
gemeten vanaf het afgewerkt vloerniveau. 
Indien er geopteerd wordt voor andere 
afmetingen, zal dit op de individuele 
elektrische plannen vermeld worden. De 
standaardhoogte van schakelaars wordt 
aangehouden tenzij er specifiek van wordt 
afgeweken.  
 
Eventuele gewenste aanpassingen na 
uitvoering van de elektrische leidingen zijn 
enkel mogelijk vóór de uitvoering van de 
afwerklaag op de draagvloeren. 



Volgende elektrische installatie is voorzien: 
Inkom en/of nachthal 

• 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars 
• 1 stopcontact 
• Deurbelinstallatie 

Afzonderlijk toilet 
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 

Woonkamer 
• 2 lichtpunten bediend met 2 schakelaars  
• 6 stopcontacten 
• 1 contactdoos UTP/coax 
• Thermostaat verwarming  

Keuken 
• 1 dubbel + 1 enkel stopcontact boven 

het werkblad 
• 1 lichtpunt boven eiland met schakelaar 
• Vaste voedingen voor keukentoestellen 

(dampkap, kookvlak, combi-oven, 
koelkast en vaatwasser, kabel eiland, 
kabel geschakeld stopcontact voor 
indirecte verlichting) 

Hoofdslaapkamer 
• 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars 
• 3 enkele stopcontacten 
• 1 contactdoos UTP 

Bijkomende slaapkamers 
• 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars 
• 3 enkele stopcontacten  
• 1 contactdoos UTP 

Badkamer 
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
• 1 dubbel stopcontact aan het 

lavabomeubel 
• 1 enkel stopcontact 
• 1 lichtpunt aan het lavabomeubel 

bediend met 1 schakelaar (ev. 
geïntegreerd in spiegel) 

Bergruimte 
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
• 1 dubbel stopcontact voor wasmachine 

en droogkast 
• 1 dubbel stopcontact modem 
• 1 enkel stopcontact  
• 2 vaste voedingen voor warmtepomp en 

ventilatiesysteem 
Garage 

• 1 lichtpunt met sensor  
• 1 stopcontact  

Zolder 
• 1 lichtpunt met schakelaar 
• 1 stopcontact 

Terras 
• Lichtpunt bediend met 1 schakelaar voor 

elk terras  
Voorgevel 

• Lichtpunt met armatuur bediend met 1 
schakelaar. 

De promotor is niet aansprakelijk voor kleine 
wijzigingen betreffende constructie, maten en 
kleuren, alsmede eventuele aanpassingen aan 
de draagstructuur ingevolge de 
stabiliteitsstudie. 
Worden niet beschouwd als gebrek in de 
conformiteit, als een zichtbaar of verborgen 
gebrek: lichte verschillen in kleur, textuur of 
structuren en/of lichte verschillen in de 
afmetingen van het goed, voor zover die vanuit 
technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of 
algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de 
gebruikte materialen. 
De promotor behoudt zich het recht voor 
sommige materialen, voorwerp uitmakend van 
dit lastenboek, te vervangen door 
gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen 
minderwaarde hebben t.o.v. het oorspronkelijk 
voorziene. Dit is van toepassing wanneer de 
beschreven materialen niet tijdig beschikbaar 
zouden zijn door gevallen van overmacht of 
andere, of eventueel door vereisten van de 
architect (esthetiek, constructieve 
onverenigbaarheid met andere materialen...), 
bevoegde overheden, verzekerings-
maatschappijen, nutsvoorzienings-
maatschappijen of omdat de promotor meent 
dat deze wijziging de 
private/gemeenschappelijke delen of het nut 
ervan verbeteren. 
In onderhavig verkooplastenboek wordt de 
benaming “handelswaarde” gehanteerd. 
Hieronder dient verstaan te worden de 
particuliere verkoopprijs van de materialen. De 
plaatsingskost is in de opgegeven waarden 
inbegrepen, tenzij expliciet vermeld. 
Wanneer de koper, om welke reden ook, 
wijzigingen wenst aan de standaard 
voorzieningen, kan dit slechts in de mate dat 
de bouwheer hierover zijn akkoord geeft. De 
technische en eventuele financiële impact van 
deze wijzigingen dient binnen de 
uitvoeringsplanning afgerond te worden. 
Bepaalde wijzigingen van afwerking en/of 
meerwerken kunnen aanleiding geven tot 
termijnverlengingen. Wijzigingen die het 
uitwendige van het gebouw veranderen, zijn 
niet mogelijk. Alle meerwerken en wijzigingen 
worden slechts uitgevoerd mits voorafgaande 
en tijdige goedkeuring door de koper. 
Wanneer de koper om bepaalde redenen een 
gedeelte van de voorziene afwerking niet 
wenst te laten uitvoeren door de bouwheer en 
deze staat dit toe, dan zal de koper 70% van 
het aangegeven budget kunnen recupereren. 
Dit bedrag zal aangerekend worden in een 
laatste betalingsschijf min- en meerwerken. Dit 
kan enkel na schriftelijk akkoord tussen de 
koper en de bouwheer. 



Het is de koper niet toegestaan vóór de 
voorlopige oplevering van de wooneenheid zelf 
of op eigen initiatief (door bv. een zelfgekozen 
onderaannemer) werken uit te voeren. Indien 
de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf 
of via derden werken uitvoert aan het goed, 
geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige 
oplevering. De bouwheer wordt in dit geval 
ontslagen van alle verantwoordelijkheid en 
garantie ten opzichte van de kopers voor wat 
betreft zijn werk. Elke vorm van ingebruikname 
geldt eveneens als aanvaarding van de 
voorlopige oplevering. 
Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd 
worden na een voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord van de koper over de kostprijs van 
deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen 
mogelijks ook geweigerd worden door de 
bouwheer. Wijzigingen dienen steeds tijdig te 
worden besproken, in functie van de 
werfplanning. De kostprijzen van gevraagde 
wijzigingen zullen opgemaakt worden door de 
bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben 
geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn 
bekrachtigd. Wijzigingen aan dragende 
wanden en wanden van de technische 
schachten zijn niet mogelijk. 
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk 
opgegeven. De koper verklaart dat de woning 
hem verkocht werd met de afwerking zoals in 
dit bestek beschreven, zonder verdere 
uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek 
genoteerd en door de verkoper ondertekend. 
De promotor stelt een klantenbegeleider aan. 
 
7.6 ALGEMENE BEMERKINGEN 
7.6.1 Aanvullende uitvoeringsbeschrijving 
Dit algemeen bestek dient als basis voor 
verdere bespreking en kan nog aangepast 
worden. Enkel de posten beschreven in dit 
lastenboek zijn voorzien in de prijsberekening. 
Eventuele afwijkingen van de beschrijvingen 
vermeld in dit lastenboek zijn enkel van 
toepassing indien ze in een contractbijlage 
worden vermeld en verrekend. Gedurende de 
technische vergaderingen worden 
materiaalkeuzes gemaakt en worden de 
uitvoeringsfiches ingevuld en aangevuld met 
de nodige details. De koper heeft niet het 
statuut van bouwheer: hij mag bijgevolg niet 
tussenbeide komen in het realisatieproces van 
het op te richten gebouw, noch rechtstreeks 
contact opnemen met de uitvoerders en 
aanduidingen of wijzigingen aan hen 
meedelen. Alle informatie dient via de 
promotor of de door hem aangestelde 
verantwoordelijke te verlopen. 
Bij de voorlopige oplevering van het gebouw 
wordt steeds een onderhoudsboekje 

afgegeven met bijkomende tips. Het 
postinterventiedossier van de veiligheids-
coördinator en het EPB-dossier worden binnen 
de 6 maanden na voorlopige oplevering 
afgeleverd. Deze dienen door de koper te 
worden bijgehouden in functie van eventuele 
verdere verkoop van het gebouw. 
De erelonen van de architect, ingenieur, 
veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, 
welke aangesteld werden door de promotor, 
zijn inbegrepen in de verkoopprijs. De 
promotor stelt een veiligheidscoördinator aan 
met opdracht tot coördinatie van de veiligheid 
zowel tijdens ontwerpfase als tijdens de 
uitvoering van het bouwproject. Hij staat 
tevens in voor de opmaak van het 
postinterventiedossier. Een EPB-verslaggever 
doet de nodige berekeningen en levert het 
energieprestatiecertificaat af. 
 
7.6.2 Plannen 
De plannen van de woning die aan de kopers 
overhandigd worden, dienen als basis voor het 
opstellen van de verkoopovereenkomst. Zij 
werden te goeder trouw opgemaakt door de 
architect na opmeting van het terrein door de 
landmeter-expert. De afmetingen en de 
inplanting van de structurele elementen 
worden bepaald door de raadgevende 
ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt. 
Zichtbare balken en kolommen zullen als 
normaal worden beschouwd, evenals sommige 
leidingen, al dan niet vermeld op de plannen. 
De realiteit kan afwijken van de 
gedigitaliseerde 3D-beelden. 
De bruto verkoopbare oppervlakte van een 
woning betreft de oppervlakte van elke 
woonverdieping gemeten langs de 
buitenomtrek van de buitenwanden (gevel) 
enerzijds en tot het hart van de woning-
scheidende wanden anderzijds en met een 
vrije hoogte ≥ 180 cm. De bruto verkoopbare 
oppervlakte bevat ook de oppervlakte 
ingenomen door binnenwanden, leiding- en 
verluchtingskokers, bergingen en 
circulatieruimte. 
 
7.6.3 Materialen en handelswaardes 
De klantenbegeleider houdt alle administratie 
bij met betrekking tot wijzigingen en 
verrekeningen en volgt de uitvoering op van de 
gemaakte keuzes. Wanneer wijzigingen en/of 
keuzes voor een derde keer dienen te worden 
herzien, kan een forfaitaire vergoeding van 
250,00 € excl. btw aangerekend worden. Dit 
bedrag dekt het extra uurloon en de 
administratieve kosten om deze wijzigingen te 
verwerken. 



De koper dient zich te schikken naar de 
algemene planning der werken om deze 
besprekingen te voeren. Alle eventuele 
wijzigingen dienen met de bouwheer of zijn 
afgevaardigde besproken te worden. Alle 
documenten dienen voor uitvoering 
ondertekend te worden, evenals eventuele min- 
of meerwerken. 
De nutskosten mogen niet verrekend worden in 
het totaal van de min- en meerwerken van de 
materiaalkeuze en worden apart aangerekend 
in een slotfactuur. 
 
7.6.4 Afmetingen en plannen 
De oppervlakte en afmetingen op de plannen 
zij geldig onder voorbehoud van een mogelijke 
afwijking van maximaal 5%, toegepast 
betreffende gebouwoppervlakte. De verschillen 
die zouden voorkomen, worden aanzien als 
toleranties die geen basis kunnen vormen tot 
klacht. Wijzigingen in EPB-calculatie, 
ingenieursstudies, plannen, materialen ed. 
kunnen eveneens voordoen tijdens het 
bouwproces. Ingrijpende wijzigingen zullen U 
meegedeeld worden.  

Meubilair of welke inhoud, uitrusting of 
illustraties dan ook zichtbaar op de plannen, 
zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn vermeld 
ter informatieve titel.  

8.Wijzigingen  

Er wordt met nadruk beklemtoond dat de 
promotor zich steeds, in alle omstandigheden, 
en onder welke voorwaarden dan ook, 
uitdrukkelijk het recht voorbehoudt, al dan niet 
in samenspraak met de architect, om 
aanpassingen of wijzigingen aan te brengen 
daar waar hij dit nodig acht, zowel wat betreft 
de gebruikte materialen als betreffende de 
uitvoering gebrachte werken, zolang de prijs en 
de kwaliteit van deze materialen niet lager is 
dan voorzien.  

De koper die een wijziging wenst aan te 
brengen aan zijn woning, zal hiervan een 
schriftelijke aanvraag indienen bij de 
bouwheer. Wijzigingen goedgekeurd door de 
architect en de bouwheer worden uitgevoerd 
tegen voorwaarden, overeengekomen tussen 
koper en bouwheer tegen afgesproken prijzen. 
De architect behoudt zich het recht voor, in 
overeenstemming met de bouwheer , 
wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt 
dat deze ongeschikt zijn om aan de voorziene 
werken te worden toegevoegd, hetzij wat de 

vorm en afmetingen betreft, hetzij in gelijk welk 
ander opzicht.  

• De promotor biedt volgende opties 
aan, die tegen verrekening uitgevoerd 
kunnen worden: 
Verandering van indeling van woning: 
Voor zover de mogelijkheid nog 
bestaat is de indeling te wijzigen met 
uitsluiting van dragende muren. 
De prestaties van de architect en het 
uitwerken van de technische gevolgen 
inzake deze wijzigingen, worden in 
regie doorgerekend aan de koper. De 
plaatsing van aan- en afvoeren, plaats 
van elektrisch bord, energiemeter, aan-
en afvoer van lucht zijn vastgelegd en 
kunnen niet gewijzigd worden. 

• Individuele alarminstallaties 
• Inbouwspots 
• Bekabeling muziekinstallaties 
• Airco (eventuele boetes in het kader 

van EPB zijn ten laste van de koper) 
• Dressingkasten/inbouwkasten 
• Rolluiken en screens 
• Waterontharder 
• Etc.  

De koper krijgt hiervoor een aangepaste aparte 
prijsofferte en beslist of hij hierop al dan niet 
wenst in te gaan. Al deze opties kunnen enkel 
besteld worden indien zij passen in het 
schema van de bouwwerken, het is aan de 
koper om zelf tijdig te informeren of deze 
opties nog uitgevoerd kunnen worden.  

Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen 
aanleiding geven tot termijnverlengingen tot 
voorlopige oplevering. Wijzigingen die het 
uitwendige van het gebouw veranderen zijn 
niet vergund en dus niet mogelijk.  

9.Klachten 

In geval van slecht weer, vorst of andere 
omstandigheden zoals overmacht behoudt de 
bouwheer het recht de werken te onderbreken 
zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen 
aantekenen. Eventuele klachten in verband met 
de uitvoering van de werken moeten gebeuren 
voor ingebruikname van de woning. Eventuele 
zware gebreken worden gedekt in de 10-jarige 
aansprakelijkheid die start bij de voorlopige 
oplevering. Er geldt 1 jaar waarborgtermijn 
voor lichte verborgen gebreken.  



10. Verzekeringen – overdracht   
De bouwheer onderschrijft de eerste 
verzekeringspolissen tot dekking van de 
risico’s betreffende brand, bliksem, ontploffing 
etc. Deze polis zal door de vereniging van 
mede-eigenaars na oplevering worden 
overgenomen en zal er dan ook de 
verschuldigde premies voor betalen tot aan de 
volgende vervaldag.  

De overdracht van risico’s zal geschieden 
vanaf de voorlopige oplevering van de 
gemeenschappelijke delen of desgevallend bij 
de voorlopige oplevering van de verkochte 
privatieve delen in het gebouw, indien deze 
vroeger zouden gebeuren.  

In overeenstemming van artikels 1792 en 2270 
BW neemt de 10-jarige aansprakelijkheid voor 
zware gebreken respectievelijk een aanvang op 
datum van de voorlopige oplevering van de 
verworven privatieve en gemeenschappelijke 
delen en komt dit ten goede aan de 
achtereenvolgende eigenaars.  

De waarborgen beperken zich tot de 
vervanging of herstelling van slecht 
uitgevoerde werken (verborgen gebreken), 
waarbij elke andere schade of vergoeding 
uitgesloten is.  

Eens de voorlopige oplevering schriftelijk werd 
gedaan, is de bouwheer niet meer 
aansprakelijk voor zichtbare gebreken (art. 
1642 BW) .  

10.1 Veiligheidscoördinator  

De bouwheer stelt een veiligheidscoördinator 
in met opdracht de veiligheid garanderen 
zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de 
uitvoering van het project. Hij staat tevens in 
voor opmaak van het postinterventieplan 
bepaald volgens KB. 25/01/2001 betreffende 
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.  

10.2 Kosten schoonmaak  

De woning wordt bezemschoon gepoetst voor 
de voorlopige oplevering, d.w.z puin en 
bouwafval zullen verwijderd worden. Kosten 
voor droging met als doel het versnellen van 
het droogproces, zijn niet inbegrepen en zijn 
ten koste van de koper.  

11. Inbegrepen in de verkoopprijs  

Het project omvat alle onmisbare werken tot 
de volledige afwerking der gebouw. In de prijs 
van de woning is inbegrepen:  

•  Het aandeel in de grond  
•  De funderingen  
•  De bouw + volledige afwerk van de 

wooneenheid  
• Het opmaken van alle plannen en 

studies en de hierop aangerekende 
erelonen voor architect en ingenieur  

De opvolging en toezichtkosten van alle 
werken volgens: 

• De wettelijke verordeningen 
• De administratieve kosten deel 

uitmakend van de opbouw  
• De bouwrechten 
• De eerste schoonmaak na voltooiing  

Blijven ten laste van de kopers: 

• Onkosten notaris en basisakte 
• Taksen toepasselijk op de 

verkoopwaarde van de woning aan de 
geldende tarieven meer bepaald BTW 

• Aansluitingen, keuringen, 
voorbereidende werken en inleiding 
water, elektriciteit, riolering, telefoon, 
kabel-tv. 

12. Betalingen  

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald 
worden: 
A. Bij het tekenen van de 
verkoopsovereenkomst: een voorschot van 5% 
op de totale koopsom. 

B. Bij het verlijden van de notariële akte wordt 
een som betaald die, na aftrek van de 
waarborg, zal gelijk zijn aan de prijs van de 
grond of het aandeel daarin dat verkocht 
wordt, verhoogd met de prijs van de 
uitgevoerde werken tot wind en 
waterdicht, volgens een aan de akte 
gehechte goedkeuring van de architect; de 
betaling van deze som zal gebeuren door 
middel van overschrijving via een nog te 
verkrijgen krediet. 

C. Het saldo van de bouwprijs  



• Schijf 1: na het gieten van de 
vloerplaat van het gelijkvloers: vijftien 
procent (15 %) 

• Schijf 2: na het gieten van de 
vloerplaat van de eerste verdieping: 
vijftien procent (15 %) 

• Schijf 3: na het gieten van de 
vloerplaat van de tweede verdieping: 
vijftien procent (15 %) 

• Schijf 4: na beëindiging dak:  vijftien 
procent (15 %) 

• Schijf 5: na plaatsing 
buitenschrijnwerk: tien procent (10 %) 

• Schijf 6: na plaatsen van leidingen: tien 
procent (10 %) 

• Schijf 7: na chapewerken: vijf procent 
(5 %) 

• Schijf 8: na pleisterwerken: vijf procent 
(5 %) 

• Schijf 9: na plaatsen binnenschrijnwerk 
en keuken vijf procent (5%) 

• Schijf 10: bij voorlopige oplevering en 
afrekening meer- en of minwerken vijf 
procent (5%) 

Iedere schijf is te verhogen met de 
verschuldigde belasting over de toegevoegde 
waarde.  

De notariële akte zal verleden worden door 
notaris Fagard & Deak te Maasmechelen,, 
eventueel met tussenkomst van een tweede 
notaris gekozen door de koper, wetende dat de 
aanduiding van een tweede notaris geen 
verhoging van de kosten met zich meebrengt. 
De bouwprijs is voor herziening vatbaar in 
overeenstemming met de wettelijke 
herzieningsclausule op basis van de stijging 
van loonkosten en materiaalprijzen. Dit is 
uiterst zeldzaam en zal steeds gestaafd 
worden.  

13. Verplichtingen der partijen  

De verkoper is verplicht de woning te leveren, 
bij het ondertekenen van het proces verbaal 
van voorlopige oplevering en na volledige 
betaling van de bouwwerken en meerwerken. 
De koper heeft de verplichting het woning in 
ontvangst te nemen en er de prijs voor te 
betalen overeenkomstig art. 1582, 1650 en 
volgenden van het BW. De koper zal de woning 
niet in het bezit nemen, vooraleer de verkoper 
hem de sleutels hiervan heeft overhandigd. 
Voor de inbezitneming van de woning wordt 
een PV van voorlopige oplevering opgemaakt 
in 2 exemplaren en ondertekend door beide 

partijen en de architect. Hierna worden de 
sleutels overhandigd. Door het betrekken van 
de woning, aanvaardt de koper stilzwijgend de 
overname.  

14. Handelswaarde  

Onder het begrip handelswaarde dient te 
verstaan: 
“de particuliere toonzaal verkoopprijzen” in de 
gebruikelijke handel. Bij het geheel en/of 
gedeeltelijk niet uitvoeren van bepaalde 
werken door de bouwheer ten gevolge van een 
gewijzigde keuze door de koper, zullen de 
verrekende eenheidsprijzen aan kostprijs 
gebeuren aangezien bij de prijsbepaling van 
het woning rekening gehouden werd met onze 
gebruikelijke aankoopkortingen voor het 
volledige project. Dit kan alleen in de mate dat 
de aannemer/bouwheer/architect hiervoor zijn 
akkoord geeft. Het is de koper niet toegelaten 
om zelf via derden werken uit te voeren op de 
werf voor de voorlopige oplevering. Erelonen 
verbonden aan tussenkomst van aangestelden 
door de kopers, dus anderen dan de hier 
vermelde architect en ingenieur, zijn ter 
financiële laste van de koper.  

15. Waarborg 

De verkoper levert een voltooiingsgarantie 
verstrekt door een erkende financiële instelling 
na wind en waterdichtattest van de architect. 
Aan al de wettelijke verplichtingen volgens de 
wet Breyne wordt volstaan.  

De aandacht van de kopers wordt erop 
gevestigd dat het gebouw nieuw is en dat er 
zich lichte algemene zettingen kunnen 
voordoen waardoor zich lichte barsten kunnen 
vertonen. Deze zijn inherent aan een 
nieuwbouw en noch de bouwheer, noch de 
aannemer, noch de architect , noch de 
ingenieur kunnen hiervoor aansprakelijk 
gesteld worden.  

De promotor is tevens niet verantwoordelijk 
voor de eventuele schade teweeggebracht 
door vroegtijdige schilderwerken of 
behangwerken door de kopers.  

15.1 Bijkomende opmerkingen  

In geval van tegenspraak tussen de 
verschillende documenten heeft het 
lastenboek steeds voorrang. De plannen zijn 
opgemaakt door de architect en eventuele 
raadgevende ingenieurs op het ogenblik van de 



studies voor de stedenbouwkundige 
vergunning en de opmaak van het 
uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn 
opgegeven zijn theoretische “ruwbouw”-
afmetingen zonder afwerking (afstand tussen 
de muren vóór eventuele muurafwerking) die 
niet gegarandeerd zijn. Minimale afwijkingen 
bij de uitvoering van de werken blijven dus 
mogelijk. Verschillen die binnen de algemeen 
aanvaardbare afwijkingen liggen, zijn ten 
voordele of ten nadele van de koper en dit 
zonder enige prijsaanpassing. 
Het is in uw eigen belang dat u de 
materiaalkeuzes binnen de gestelde termijn 
bevestigt, opdat wij de uitvoeringstermijn 
kunnen respecteren en tijdig kunnen opleveren. 
Eventuele aanduidingen en/of omschrijvingen 
van meubilair en materialen op de plannen zijn 
louter ter informatie teneinde een beeld te 
geven van de mogelijke inrichting en 
afwerking. De meubels zijn dan ook niet in de 
verkoop inbegrepen. 
De bouwheer behoudt zich het recht voor om, 
zonder voorafgaandelijk bericht, elk product of 
materiaal van een der merken die in dit bestek 
bij wijze van inlichting worden vermeld, te 
vervangen door een evenwaardig product of 
materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt met 
betrekking tot eventuele wijzigingen op grond 
van wettelijke reglementeringen en andere 
verplichte voorschriften. 
Ook wanneer uit de technische studies blijkt 
dat er zich bepaalde wijzigingen opdringen (bv. 
muren van technische kokers...), behoudt de 
bouwheer zich uitdrukkelijk het recht voor, 
zonder voorafgaandelijk bericht, deze 
wijzigingen door te voeren. 
Om veiligheidsredenen is het verboden de werf 
te betreden zonder begeleiding van de 
klantenbegeleider, projectleider of promotor. 
Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag 
van de voorlopige oplevering plaatsvinden op 
eigen risico, waarbij de koper geen verhaal kan 
uitoefenen tegen de verkoper/ bouwheer, de 
architect of de aannemer in geval van een 
gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de 
werf. Er wordt één werfbezoek georganiseerd 
na chape -en pleisterwerken, op vraag kunnen 
er extra bezoeken ingepland worden, 
afhankelijk van de werken en mogelijkheden.  
 
 
Opgemaakt te 
............................................................................... 
Voor akkoord, 
 
 
 


