FORFAIT OUVERTURE DU DOSSIER :

+- 78 HEURES X 105 € HORS TVA :

TVA 21 %

TOTAL TVAC

400,00 €

8.190,00 €

8.590,00 €

1.803,90 €

10.393,90 €




REFECTION DE LA COUR DE MANCEUVRE ET REMPLACEMENT DE PORTES D’ENTREE POUR SORIAL SA SOR-SUN
RESIDENCE SUNDAY - PLACE DU TOMBERG, 5 — 1200 BRUXELLES 01/07/2025
1/1

Mode d'envoi : Emaiil

SORIAL sa

A I'attention de Mrs Setoca et Allegra
Avenue Georges Henri, 156

1200 Bruxelles

Messieurs,

Concerne : Convention entre vous et notre société d'architecture.

Suite & votre demande, vous trouverez ci-joint la proposition de convention actualisée entre vous et notre société
d'architecture. Nous vous en souhaitons bonne réception.

Nous vous invitons & la lire, & nous faire part de vos éventuelles questions ou remarques et & nous la retfourner
signée pour accord. Nous la signerons alors & notre tour.

Dans I'attente de pouvoir vous aider dans votre projet d'aménagement.
Bien & vous,

Sébastien CLAUS

Architecte Administrateur gérant

Chaussée de Wavre 1849 - B - 1160 Bruxelles - Tél. +32 2 660 56 64
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rchifecfure ol claus@clausarchitecture.be - www.clausarchitecture.be + RPM 0436675390
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Convention entre le Maitre de I'ouvrage et la Société d’Architecture

Entre les soussignés :

SORIAL sa représentée par Mr Jean Setoca ; syndic de I'immeuble concerné par les travaux
ci-dessous dénommé « maitre de I'ouvrage », domicilié !
Avenue Georges Henri 156 & 1200 Bruxelles

d'une part, et

La société civile ayant emprunté la forme de société coopérative d responsabilité limitée

Claus Architecture, scscrl, représentée par Monsieur Sébastien CLAUS, Administrateur gérant,

Numeéro d'inscription & la banque carrefour : 0436.675.390

ci-dessous dénommée « I'architecte ou la société d'architecture », ayant son siege social :

1849, Chaussée de Wavre & 1160 Bruxelles

et inscrit au tableau du conseil de I'ordre des architectes de Bruxelles Capitale et du Brabant Wallon (BCBW) d'expression frangaise

d’'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Aricle 1. Objet du contrat

1.1 Le mditre de I'ouvrage charge la société d'architecture de la mission compléte d'architecture telle que définie & I'art. 4 de la loi du 20
février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, & savoir la conception et le controle de |'exécution des fravaux
(parachévements compris, aménagement des abords et jardins non compris).

Conseil : Obligation Iégale de recourir aux services d'un architecte.

Notre métier d’architecte est régi par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Cette loi prévoit entre-
autre, I'imposition faite d toute personne désireuse de construire ou transformer de recourir aux services d’un architecte inscrit au tableau
de I'Ordre des Architectes pour la conception et le contréle de tous travaux soumis a permis d'urbanisme.

1.2 La mission de la société d'architecture se rapporte
& des tfravaux de réfection de la cour de manceuvre en fagade arrigre et remplacement des portes d'entrée en fagcade avant

sis Résidence Sunday - Place du Tomberg, 5 & 1200 Bruxelles

1.3 Le maitre de I'ouvrage communique en temps utile & la société d'architecture les éléments de son programme ainsi que toutes les
données en sa possession (exigences particuliere, titre de propriété, plans de la situation existante, de bornage et de nivellement,
prescriptions urbanistiques, résultats des essais de sol, nuisances dues au voisinage, servitudes, etc...).

La société d'architecture décline toute responsabilité quant & I'éventuelle inexactitude des documents fournis par le maitre de I'ouvrage
et aux conséquences techniques ou budgétaires pouvant en résulter.

Conseil : Communication des spécificités de votre projet.

Vous nous communiquerez vos souhaits, envies, habitudes, ...etc... mais aussi vos spécificités par rapport & votre profession, votre hobby,
...efc... Bref, toutes les particularités que vous jugerez utiles de nous communiquer pour que Nous vous comprenions parfaitement et puissions
répondre de maniére appropriée a vos attentes. Aumieux nous vous connaifrons, au mieux Nous pourrons éfre pertinents pour réaliser VOTRE
projet.

En absence de tels informations ou si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, nous établirons un projet architectural « standard » qui sera
amené & évoluer au fil de notre collaboration, avec d'éventuelles conséquences, principalement en termes de calendrier et de budget,
dont nous ne pourrions étre tenus pour responsables.

1.4 Le budget souhaité par le mditre de I'ouvrage, hors taxes, hors frais de raccordement et honoraires de I'architecte et des spécidlistes,
LY I (=T 010 | (= 3 = 20 P PP PRI

Ce montant ne représente pas le budget contractuel et contraignant dont question ci-dessous. Il a été établi par le maitre de I'ouvrage sur
base d'une premiére estimation de ses travaux.

1.5 Le budget contractuel du chantier sera établi de commun accord lors de I'approbation de I'avant-projet par le maitre de 'ouvrage et
représentera le programme actualisé de ce dernier sur la base duguel celui-cidemande d la société d'architecture d'entamer la confection
du dossier administratif en vue de I'obtention du permis d'urbanisme ou I'acceptation par le maitre de I'ouvrage du dossier d'adjudication
aux entreprises lorsqu'un permis d'urbanisme n'est pas nécessaire.

Jusqu'd I'établissement de ce budget, les estimations successives de la société d'architecture ne valent qu'a titre de simple renseignement
et n'engage pas I'auteur de projet.

Conseil : Le budget de votre chantier.

15"l s'agit d'une personne morale, préciser sa dénomination, son siége social, son numéro d'inscription & la banque carrefour, la personne quila représente et
la qualité en laquelle elle agit
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Le budget contractuel demeure une estimation sur un prix moyen au m? (finitions et matériaux standards) ou sur une visite bréve des lieux &
transformer. Il est donc susceptible d'étre modifié en fonction des événements suivants :

1. Reconnaissance du sol et fondations spéciales. Le budget est défini en supposant I'existence d'un bon sol ne nécessitant que des
semelles classiques, non armées, implantées hors gel et en conformité avec I'importance du batiment. Vous étes conscient du fait que
le budget des postes terrassements, fondations, égouttages, ... est susceptible d'étre affecté par la qualité du sol et les exigences de
stabilité définies par le bureau d’études. Nous vous lnformons ici du fait que si les essais de sol (tests de pénétration locale) sont
fortement conseillés et peuvent donner une idée de la capacité portante du sol, ils ne peuvent rendre compte de toutes les
caractéristiques du sol (composition exacte, présence d’eau libre, hauteur de la nappe, ...) dont certaines peuvent ne se révéler que
lors de la phase de terrassement-fouilles (ouverture du sol).

2 Exrgences des administrations, impositions légales ou réglementaires, impositions des services d'incendie, exigences particuliéres
propres a votre activité.

3. Commandes complémentaires, fravaux modificatifs ou exigences particuliéres que vous auriez (en matiére d'écologie, d' acousfique,
d'énergie, ...).

4. En cas de travaux de rénovation et de transformation, nous vous informons de ce que le budget est fixé en tenant exclusivement
compte de I'état apparent des ouvrages existants et que, sauf instruction écrite de votre part, il n'a été procédé & aucun démontage
ni investigation destructrice destinée & découvrir leur état ou composition cachée.

5. Augmentation du cout de la main d'ceuvre et des matériaux postérieurement & la fixation du budget.

Les suppléments relevant de I'une ou I'autre des catégories visées ci-dessus (1-5) seront mentionnées au fur et & mesure par procés-verbal

dressés par I'architecte et, n'engageant pas sa responsabilité, ne pourront fonder un quelconque grief de dépassement de budget.

1.6 Toutefois, le budget final des travaux ne pourra étre déterminé que sur base des remises de prix des enirepnses Ce budget final incluant
les éventuelles augmentations de prix résultant d’éléments dont la société d'architecture ne pouvait présager ou des aléas inhérents & la
phase d'exécution.

1.7 Le mailre de I'ouvrage s'engage & disposer en temps utile des fonds nécessaires au respect de la présente convention et des contrats
passés avec les différents acteurs de sa construction/transformation.

Article 2. Mission de la société d’architecture

La société d'architecture est la conseiliére artistique et technique du madiitre de I'ouvrage, dont elle sert les intéréts conformément & la loi,
l'intérét général et le réeglement de déontologie.

Elle congoit et controle au moins I'exécution de tous les ouvrages faisant partie des obligations Iégales exigées lors de la demande de permis
d’urbanisme. Cela, dans un délairaisonnable en fournissant, en temps utile, les prestations requises par la nature et I importance des diverses
opérations de la construction. Ses obligations étant exclusivement de moyens.

Par contre, elle n'est pas, sauf convention expresse, le mandataire du maitre de I'ouvrage, elle n'est pas le garant du respect par les
différents entrepreneurs de la bonne exécution et du respect du délai et elle ne donne pas de conseils en matigre juridique.

Sa mission comprend normalement les devoirs suivants :

2.1 Le collationnement des données du projet et I'étude du programme du maiire de I'ouvrage.
2.2 l'établissement de I'avant-projet et I'estimation provisoire du co0t présumé des travaux.

2.3 L'établissement du dossier administratif de demande d'autorisation de bétir.

2.4 |'établissement du dossier d'appel d'offres aprés obtention de I'autorisation de batir (plans, cahier des charges, description des travaux,
le cas échéant accompagné des métrés et des détails d’exécution) et de I'estimation détaillée correspondante.

2.5 La coordination du projet avec les études de stabilité et de technique spéciales (si necesscure)

La désignation du coordinateur-projet, et du coordinateur-réalisation, conformément & I'arrété Royal du 25 janvier 2001 lorsque cette
désignation doit étre faite, en vertu de I'Arrété Royal précité, par I'architecte.

L'exécution des obligations imposées & I'architecte par la réglementation PEB (Performance Energétique des Batiments).

Conseil : Coordination de la sécurité et de la santé sur votre chantier (CSS).

Cette coordination sur les chantiers temporaires et mobiles est rendue obligatoire par la loi du 4 ao0t 1996 et I'Arrété Royal du 25 janvier
2001. Elle est entrée en vigueur le 1e mai 2001 et doit étre assurée par une ou plusieurs personnes qualifiées en la matiére et appelées
coordinateur-projet / coordinateur-réalisation.

Nous vous informons qu'en vertu de I'article 6 de I'Arrété Royal du 25 janvier 2001, I'architecte ne peut entamer ou poursuivre I'élaboration
du projet tant que le coordinateur-projet n'est pas désigné. De méme, les travaux ne peuvent débuter ou se poursuivre avant la désignation
du coordinateur-réalisation.

Ces coordinateurs (qui dans la plupart des cas ne font qu'un) doivent étre désignés par vous ou, & défaut, par nous. Leur désignation fait
I'objet d'un contrat séparé avec vous et leur coit est a votre charge.

Nous pourrons, bien entendu vous conseiller dans le choix des coordinateurs CSS.

Conseil : Performance Energétique des Batiments (PEB).

Nous vous informons qu'en vertu de la reglementation sur la performance énergétique des batiments, il vous incombe entre autres de
désigner un rapporteur, un conseiller ou un responsable PEB (suivant les régions) et de vous conformer aux dispositions de cette
réglementation particuliere. Sa désignation fait I'objet d'un contrat séparé avec vous et son codt est & votre charge.

Nous pourrons, bien entendu vous conseiller dans le choix du rapporteur, conseiller ou responsable PEB.

2.6 La collaboration aux opérations de soumission et d'adjudication.
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2.7 Le contrdle de I'exécution des travaux consistant en une direction d'ensemble excluant le contréle permanent ou une surveillance de
la mise en ceuvre des matériaux dont I'entrepreneur conserve I'entiere responsabilité.

2.8 La vérification des mémoires (états d'avancement, décomptes, factures, ...).
2.9 L'assistance du maitre de I'ouvrage aux opérations de réception.
2.10 Prestations complémentaires convenues : La société d'architecture assurera aussi les prestations complémentaires suivantes? :

- La duplication-impression des documents nécessaires & la demande d'autorisation de batir et d'adjudication - frais spécifiques sur
justification pour impression & I'extérieur.

Conseil : Mission de la société d'architecture.

Nous avons essayé de parfaitement préciser I'étendue de notre mission dans notre proposition de convention. A cette fin et en exemple,

voici différentes prestations que nous pouvons réaliser pour vous mais qui, sauf accord contraire, ne sont pas compris dans notre mission de

base :

- Les études techniques spécialisées en matiére de stabilité, d'acoustique, des installations électriques, sanitaires et de chauffage
complexes.

- Le relevé de la situation existante du bien,

- Les relevés topographiques ou études de sol,

- Les prestations au titre d'expert,

- Les perspectives, maquettes, images de synthése et autres documents de présentation réalisés & la demande du maditre de I'ouvrage,

- Les modifications importantes au projet survenant aprés I'approbation de I'avant-projet et nécessitant de revoir fout ou partie des
documents de demande de permis d'urbanisme,

- Les modifications au projet survenant aprés l'introduction du permis d'urbanisme; qu'elles soient le fait de demandes de
I'administration, du maiitre de I'ouvrage ou de tout autre intervenant,

= L'édition de documents fournis par la commune, et des plans de cadastre,

- Les frais de dossier du permis d'urbanisme réclamés par la commune,

- L'étude des titres de propriété,

- La recherche et I'examen des servitudes, les relevés et reglements de mitoyenneté,

- La multiplication anormale des rendez-vous avec les entreprises pour obtenir des prix de celles-ci,

- La multiplication des analyses de prix lorsque ceux-ci arrivent au compte-gouttes,

- La réalisation du projet en plusieurs phases ou dans des conditions allongeant sensiblement la durée de chantier,

- La surveillance spéciale des fravaux,

- Les prestations supplémentaires pouvant résulter éventuellement de la faillite ou de la défaillance d'un entrepreneur,

- La traduction des documents ou plans,

- Les trajets vers le lieu du chantier ou I'adresse du maitre de I'ouvrage s'ils sont & plus de 15km de notre bureau,

- La duplication-impression de tous documents destinés & d'autres intervenants de I'acte de batir ou administrations,

- silCiu

Article 3. Responsabilités et assurances

3.1 La société d'architecture déclare qu'elle a souscrit un conirat d'assurance en responsabilité civile professionnelle aupres de « ARCO»
sous le n° de police 20101314 pour toute mission sur le territoire Belge. Le conseil de I'ordre des architectes de Bruxelles Capitale et du Brabant
Wallon (BCBW) peut étre consulté dans le cadre du respect de I'obligation d’assurance. Son adresse est Glaverbel building, Chaussée de
la Hulpe, 166/26 & 1170 Watermael-Boitsfort.

3.2 Dés le début du chantier, le maitre de I'ouvrage fera assurer I'immeuble contre les risques dont il pourrait avoir & subir les conséquences
ou assumer la responsabilité (incendie, dégats des eaux, tempéte, gréle, gel et neige, bris de vitrage, vol de matériaux et marchandises,
responsabilité civile, troubles de voisinage, conséquences des failiites des intervenants, dégats corporels aux visiteurs ...etc...). Il s'assurera,
en outre, pour les travaux qu'il exécute ou pour la fourniture qu'il se réserve.

3.3 Le maitre de I'ouvrage s'interdit de faire supporter par la société d'architecture les conséquences financiéres des erreurs, retards et
fautes des autres participants & I'acte de construire ; il ne pourra la rendre responsable des défauts internes de conception ou de fabrication
des matériaux et fournitures.

La société d'architecture n'assumera aucune responsabilité in solidum avec d’autres édificateurs de sorte qu'au cas ou des fautes
concurrentes de la société d'architecture et d'un ou plusieurs autres intervenants & la construction (entrepreneur, ingénieurs, ...efc...)
auraient contribué & causer un méme dommage, le maitre de I'ouvrage s’engage & ne réclamer réparation et poursuivre I'exécution contre
la société d’architecture qu'en proportion de la part contributoire de ce dernier dans la survenance de ce dommage, cette proportion
étant définie, soit de commun accord soit par expertise judiciaire.

3.4 Le maitre de I'ouvrage et la société d'architecture conviennent que la réparation d'un dommage causé par linexécution d'une
obligation contractuelle par un auxiliaire (administrateurs et collaborateurs de la société d'architecture) ne peut, dans les limites légales,
que fonder une action en responsabilité contractuelle ou extraconiractuelle & l'encontre de la société d'architecture et non une action en
responsabilité extraconiractuelle & l'encontre de l'auxiliaire, méme sile fait générateur du dommage est également de nature délictuelle.

3.5 La réception provisoire met fin aux responsabilités contractuelles de la société d'architecture, hormis la responsabilité décennale et la
responsabilité conventionnelle stipulée & I'article 3.5, méme si les prestations de la société d'architecture ne sont pas encore achevées et
notamment celles pour 'assistance éventuelle & la réception définitive.

3.6 La responsabilité de I'architecte pour vices cachés autres que graves au sens des articles 1792 et 2270 du code civil s'étend sur une
période de frois ans & partir de la réception provisoire. Ces vices doivent étre dénoncés durant cette période.

2 Biffer les mentions inutiles.
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Article 4. Intervention des ingénieurs et conseillers techniques

4.1 Le maitre de I'ouvrage désignera, avec I'assistance de la société d'architecture, les ingénieurs et conseillers techniques chargés des
études de stabilité, de béton armé ou de techniques spéciales. Le maitre de I'ouvrage conviendra avec eux de leur mission, en accord
avec la société d'architecture. |l veillera & ce que leur responsabilité soit couverte par une assurance.

Le maitre de I'ouvrage chargera les ingénieurs et conseillers techniques d'assurer, sous leur propre responsabilité, le controle des travaux
qu'ils auront congus.

Le coUt de leurs prestations est & charges du maitre de I'ouvrage.

4.2 La société d'architecture assumera la coordination des études des ingénieurs et conseillers techniques.

Article 5. Démarches administratives

5.1 Le maitre de I'ouvrage signera et déposera les demandes nécessaires & I'obtention des autorisations afférentes aux travaux et exercera,
le cas échéant, toutes voies de recours contre I'autorité concernée ou les tiers. Il rassemblera les informations utiles en matiere de primes,
subsides et déductions fiscales applicables & son projet et veillera & introduire en temps utiles son dossier auprés de I'administration
compétente.

Conseil : Primes.

Nous vous informons du fait que certains travaux sont susceptibles de faire I'objet de primes ou subsides des pouvoirs publics (primes a
I'embellissement, & la démolition, & I'amélioration du logement insalubre, a I'investissement dans les matériaux et appareils économes ou
producteurs d'énergie renouvelable, d la réhabilitation, ...etc...) ou encore d'abattements ou d'amortissements fiscaux. Il est donc
important que vous récoltiez en temps utiles auprés des administrations les informations sur les conditions d'octroi des avantages applicables
& votre projet (nature des travaux, montants pris en considération, documents & obtenir des entrepreneurs, ...etc...) et que vous nous en
informiez.

5.2 Le maitre de I'ouvrage renonce & tout recours & I'encontre de la société d'architecture en cas de non obtention de I'autorisation de
batir ou d'autres autorisations administratives et primes ou de retards dans ces obtentions, sauf pour une raison qui serait imputable & cette
derniére et qui aurait déterminé & elle seule le refus de I'administration, et pour autant qu'il ait préalablement épuisé les voies de recours &
I'encontre de ce refus.

5.3 Tous les documents nécessaires & la conception et & I'exécution des travaux et plus particuli€rement I'autorisation de batir et ses annexes
seront transmis & la société d'architecture dés leur réception par le maitre de I'ouvrage. A défaut de justifier de cette communication, le
maitre de I'ouvrage assume seul, & I'entiére décharge de la société d'architecture les conséquences de toutes nature résultant pour lui ou
pour les tiers de I'absence d’avertissement donné & I'architecte (absence du contréle, non-respect du permis d'urbanisme, ...).

Article 4. Choix de I'entrepreneur

6.1 Le maitre de I'ouvrage fixera librement son choix, avec I'assistance de la société d'architecture, aprées appel éventuel & la concurrence,
sur le ou les entrepreneurs qui seront chargés par lui de I'exécution des travaux.

6.2 Il veillera, avec I'aide de la société d'architecture, & ce que les entrepreneurs choisis lui fournissent la preuve de leur acceés & la profession
pour les travaux qui leur sont confiés et qu'ils présentent les garanties nécessaires en matiere de compétence, de solvabilité, d'assurance
civile professionnelle et d'assurance décennale le cas échéant.

6.3 Il s’engage & vérifier, avant chaque payement de facture & un entrepreneur, I'existence dans le chef de ce dernier de dettes sociales
ou fiscales en interrogeant les organismes compétents par les moyens mis & sa disposition par le gouvernement et & opérer les retenues qui
s'imposeraient.

6.4 Le maitre de I'ouvrage qui exécute tout ou partie des travaux en auto construction déclare présenter lui-méme les compétences
nécessaires A la réalisation des travaux.

6.5 L'inexécution de ces obligations ne peut avoir pour conséquence d'accroitre les charges assumées par la société d'architecture du
chef du controle de I'exécution des travaux.

Conseil : Choix de I'entrepreneur.

Nous attirons votre attention sur I'importance particuliere de confier vos travaux a des enfrepreneurs ayant un acces a la profession - et/ou
une agréation (pour certains marchés) -, étant assurés correctement et présentant des garanties concrétes de leur sérieux et de leur
compétence.

De méme, nous attirons votre attention sur les conséquences financiéeres d'un payement fait & un entrepreneur ayant des dettes sociales
ou fiscales : le maitre de I'ouvrage est solidaire de I'entrepreneur pour ses dettes & concurrence de la valeur des travaux pour autant que
celui-ci ne soit pas une personne physique faisant exécuter des travaux a des fins strictement privées.

Enfin, depuis le Ter juillet 2018, tout enfrepreneur pouvant avoir un impact sur la stabilité, la pérennité et I'étanchéité d'un immeuble destiné
au logement doit, avant le démarrage du chantier, remettre & la société d'architecture une attestation de sa compagnie d'assurance
prouvant qu'il a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale. Nous attirons votre attention sur ce point dans le cadre du
choix de I'entreprise.

Article 7. Contréle des travaux
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7.1 La société d'architecture effectuera personnellement, ou a I'intervention d'un collaborateur qualifié, les visites nécessaires au contréle
de I'exécution des ouvrages tout en excluant tout contréle permanent ou surveillance. Elle dressera proces-verbal des vices, manguements
et malfacons qu'elle décéle et en communiquera copie, avec ses recommandations, au maitre de I'ouvrage et & I'entrepreneur.

7.2 Le maitre de I'ouvrage s'interdit d'interférer dans la mission confiée & la société d'architecture et notamment de donner directement
des ordres aux entrepreneurs ; s'il enfreint cette interdiction, il en assumera les risques et la responsabilité. Sinécessaire, le maitre de I'ouvrage
mettra I'entrepreneur en demeure d'obtempérer aux remarques émises par |'architecte.

7.3 Le maitre de I'ouvrage, se réservant la fourniture de certains matériaux, déclare étre compétent pour les réceptionner et vérifier leur
conformité au cahier des charges. Il s’engage a fournir ces matériaux dans les délais requis.

7.4 Le maditre de I'ouvrage qui exécute les travaux en auto construction s'engage a tenirinformé trés réguliérement la société d'architecture
de I'avancement des travaux réalisés afin de permettre & cette derniere d'organiser de maniére optimale le contréle de ceux-ci.

La société d'architecture se réserve le droit de réaliser toutes les visites qu'elle jugera nécessaire au bon déroulement du contréle de
I'exécution des ouvrages. Ces visites seront organisées en concertation avec le maitre de I'ouvrage qui ne pourra s'y soustraire. Les
honoraires afférents & celles-ci seront & charge du maitre de I'ouvrage au tarif convenu par la présente convention.

Tout manquement du maitre de I'ouvrage a cette obligation de visite entrainera, de plein droit et sans indemnités, la rupture de la présente
convention et la cessation de la prise de responsabilités de la part de la société d'architecture sur les travaux qui auront été réalisés.

Article 8. Réception des travaux et entretien

8.1 Les ouvrages font I'objet d'une réception provisoire lorsqu'ils sont, dans leur ensemble, terminés. La réception provisoire accordée aux
entrepreneurs, fut-ce avec réserves, entraine agréation par le maitre de I'ouvrage des travaux dans leur état apparent et reconnaissance
envers la société d'architecture de ce que la mission a été correctement exécutée. La réception provisoire constitue donc le point de
départ de laresponsabilité décennale de la société d'architecture pour les travaux de nature & engager celle-ci conformément aux articles
1792 et 2270 du Code Civil et permetira la libération du solde des honoraires convenus. Lorsque la réception provisoire a été précédée
d'une demande écrite dont la date est identifiable, les effets de celle-ci rétroagissent & la date de la demande.

8.2 La société d'architecture assiste le maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception des travaux et 'éclaire quant & I'état des
ouvrages sur base de quoi le maitre de I'ouvrage apprécie si les malfagons éventuelles doivent entrainer une réfection, un abattement
pécuniaire ou le refus de recevoir.

8.3 La réception provisoire est constatée par un procés-verbal signé par le maitre de I'ouvrage, porté & la connaissance de I'entrepreneur
et remis en copie & la société d'architecture. Le paiement du solde d'entreprise, I'occupation ou la prise de possession sans aucune réserve
équivalent vis-a-vis de la société d'architecture & la réception provisoire aux risques et périls du maitre de I'ouvrage.

8.4 Le maitre de I'ouvrage s'engage, dés la réception provisoire, & entretenir I'immeuble en bon pere de famille. A cet effet, il se réferera
notamment au « Guide de I'entretien pour des batiments durables » disponible au Centre scientifique et technique de la construction.

8.5 Un an aprés la réception provisoire dans le cas de construction neuve ou 6 mois dans le cas de transformations, la réception définitive
est acquise sauf objection motivée par écrit recommandé du maitre de I'ouvrage.

Article 9. Honoraires

9.1 Les honoraires sont fixés :
Au forfait d'ouverture de dossier de 400,00€ complété au taux horaire de 105,00€. Ce taux est révisable annuellement sur base de I'indice
des prix & la consommation (base 2013) ; I'indice de référence étant ici celui du mois de juin 2025, & savoir 134,70.

9.2 lIs sont exigibles comme suit :
1.000,00€ en acompte ou a la signature de la présente convention ;
Au fur et & mesure de I'avancement du projet par des états de situation mensuels présentés par la société d'architecture.

9.3 Les taxes sur les honoraires sont & charge du maitre de I'ouvrage et ne sont pas incluses dans les chiffres ci-avant.

9.4 Toute somme due & la société d'architecture et non payée dans les 30 jours de I'état d'honoraires est automatiquement et de plein
droit, majorée, par la seule survenance du terme, d'un intérét contractuel au taux de 12 % par an, do en totalité pour chaque mois entamé,
et d'une indemnité forfaitaire et imréductible de 15 %, avec un minimum de 100,00€. En cas de non payement, la société d'architecture peut
suspendre sa mission & condition d'en avertir, par lettre recommandée au moins 15 jours & I'avance, le maitre de I'ouvrage, les
entrepreneurs, la commune et I'Ordre des architectes.

Article 10. Droits d'auteur

10.1 La société d'architecture conserve en toute hypothése ses droits d'auteur et notamment I'entiére propriété artistique de ses études et
plans avec I'exclusivité des droits de reproduction de ceux-ci et de I'ceuvre exécutée et ce sous toutes les formes et de quelque maniere
que ce soit. La société d'architecture est dés maintenant autorisée & prendre ou & faire prendre des prises de vue photographiques ou
cinématographiques du batiment, de I'extérieur comme de I'intérieur.

10.2 Le maitre de I'ouvrage reconnait & la société d'architecture le droit de signer son ceuvre dans des conditions & déterminer de commun
accord.

Les frais pouvant résulter de I'exercice, par la société d'architecture, du droit de signer I'ceuvre restent & sa charge. En cas de modification
ou d'altération de I'ceuvre, le propriétaire pourra étre contraint & enlever & ses frais, si la société d'architecture lui en fait la demande, la
signature apposée.
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Article 11. Résiliation

11.1 Le maitre de I'ouvrage pourra résilier en tout temps la présente convention a charge par ui de régler les honoraires dus pour les
prestations accomplies par la société d'architecture ainsi qu'une indemnité couvrant la perte de bénéfice afférente & la partie de mission
non exécutée. Les parties conviennent que cette indemnité est forfaitaire et s'éléve & 1.000,00€ HTVA. Il en va de méme lorsque la société
d'architecture est mise dans I'impossibilité d'achever sa mission pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

11.2 Toutefois, il est expressément convenu que les parties pourront se dégager de toute obligation I'une envers I'autre, sans indemnité de
part ou d'autre, avant accord sur I'avant-projet & charge par le maitre de I'ouvrage de rémunérer la société d'architecture pour les devoirs
accomplis et de respecter les droits d'auteur de la société d'architecture.

11.3 Lasociété d'architecture est en droit de considérer la présente convention comme résiliée si sa mission ou les travaux sont interrompus
depuis plus d'un an. Elle aura droit en ce cas aux honoraires afférents aux prestations accomplies ainsi qu’a I'indemnité prévue lorsque la
société d'architecture est mise dans I'impossibilité d'achever sa mission.

11.4 La société d'architecture peut mettre fin & sa mission et prétendre au paiement des honoraires et de I'indemnité visées & I'article 11.1

si elle est placée dans I'impossibilité d'exécuter celle-ci en raison de faits ou d'actes qui ne Iui sont pas imputables tels que par exemple :

- Le refus persistant d'un entrepreneur de respecter les consignes, le planning ou de donner suite aux demandes d'information ou de
document de la société d'architecture lorsque ce refus a été dénoncé au maitre de I'ouvrage sans réaction écrite de ce dernier.

- Le non-respect des reglementations d'urbanisme, de sécurité, d'hygiéne,

- Les ordres donnés par le maitre de I'ouvrage directement & I'entrepreneur pour des travaux qui relévent de la mission de la société
d'architecture,

- Le fait pour le maitre de I'ouvrage en auto construction de ne pas informer régulierement la société d'architecture de I'avancement de
ses fravaux afin d'en permettre le controle régulier,

- Le fait pour le maitre de I'ouvrage de commencer les travaux sans en avertir la société d'architecture,

- Le fait pour le maitre de I'ouvrage de dénigrer la réputation ou le travail de la société d'architecture auprés d'un entrepreneur,

- Le non-respect par le maitre de I'ouvrage d'une des obligations mentionnées & I'article 4 rendant impossible la poursuite de la mission.

11.5 Silasociété d'architecture renonce, sans motif valable, & poursuivre une mission qu'elle a acceptée, elle n’aura droit qu’ aux honoraires

afférents aux prestations accomplies sous réserve, éventuellement, d'une indemnité due au maitre de I'ouvrage destinée & couvrir le surcroit
d'honoraires a régler & I'architecte appelé & achever sa mission.

Article 12. Contestations

12.1 Il est rappelé que suivant la loi du 26 juin 1963 créant I'Ordre des architectes, le Conseil provincial de I'Ordre au tableau duquel la
société d'architecture est inscrite, peut intervenir dans les différends en matiére d’honoraires & la demande conjointe des parties.

12.2 Pour tout litige quelconque, chaque partie conservera la charge financiére définitive des frais de conseil technique et juridique qu'elle
aura exposés pour la défense de ses intéréts.

12.3 Les parties s'interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable.

12.4 En cas de recours en justice, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaitre les litiges éventuels entre parties.

Article 13. Travaux hors de la mission de la société d’architecture.

Le maitre de I'ouvrage s'interdit de faire ou de faire réaliser par des entreprises tierces ou lui-méme des travaux qui ne font pas partie de la
mission qu'il a confiée & la société d'architecture avant la réception provisoire des travaux confiés & cette derniére. Le but de cette
interdiction étant de délimiter clairement les responsabilités des différents acteurs de I'acte de batir.

FAf Qv T —
en autant d'exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir regu le sien. Le maitre de I'ouvrage confirme également avoir regu
les explications utiles sur les dispositions de la présente convention et plus particulierement les articles 3.3, 3.4, 3.6, 9.4 et 11.1 qui ont été

discutés et négociés entre parties conformément & la loi du 2 aodt 2002 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs
clients par les titulaires de professions libérales.

La société d'architecture Le maitre de I'ouvrage
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SORIAL SA

De: Sonia Deboes <info@immopass.eu>

Envoyé: mardi 1 juillet 2025 15:59

A: SORIAL SA

Objet: ImmoPass - ACP Sunday - offre audit Renolution

Piéces jointes: ImmoPass - Offre Audit énergétique Renolution - D-08813 ACP Sunday.pdf
Bonjour,

Suite a votre demande d'offre, veuillez trouver en annexe notre offre pour un Audit Renolution de I'ACP
Sunday a Woluwe-Saint-Lambert.

Nous vous remercions de votre intérét pour 'amélioration de la performance énergétique de votre
immeuble.

Chez ImmoPass, nous sommes dédiés a vous fournir des solutions sur mesure pour accroitre I'efficacité
énergétique de votre immeuble résidentiel a travers notre audit énergétique RENOLUTION.

Qu'est-ce que l'audit énergétique RENOLUTION ?

L'audit RENOLUTION est une étude compléte congue pour évaluer minutieusement la performance
énergeétique de votre immeuble. En détectant les faiblesses techniques et énergétiques, nous visons a
élaborer un plan d'action détaillé et chiffré, comprenant :

o Evaluation sur 8 thématiques énergétiques : Nos architectes spécialisés analysent la
performance énergétique actuelle de 'immeuble, identifiant les points faibles et les priorités
d'action.

e Plan d’action budgétisé : Nous vous proposons un plan d’action étape par étape pour rénover
votre immeuble, incluant le budget de chaque intervention, les primes disponibles et les gains
énergétiques estimés.

o Conseils personnalisés : Chaque batiment étant unique, nous adaptons nos recommandations
pour répondre spécifiquement a vos besoins et aux particularités de votre immeuble.

o Diagnostic des pathologies techniques : Une revue des éventuelles pathologies du batiment est
réalisée pour vous informer sur les travaux supplémentaires & envisager.

o Simulation d’amélioration du label PEB : Nous projetons I'amélioration potentielle de la
performance énergétique jusqu'a 3 appartements distinctifs, essentielle face aux exigences
legislatives qui sont entrés en vigueur.

Option : Certificats PEB a tarif préférentiel
Profitez de la visite de notre architecte pour obtenir le Certificat PEB officiel de vos appartements a un tarif
avantageux de 150€ TVAC par appartement, sous conditions.

Cet audit est éligible a la prime RENOLUTION A1 (momentanément suspendue en attendant un
nouveau gouvernement)

L'audit eénergétigue RENOLUTION est potentiellement éligible & la prime A1 (SERVICES ET ETUDES:
AUDIT ENERGETIQUE - 2023), sous reserve de validation des critéres spécifiques. Le montant de la
prime s'éleve a 90% du prix TVAC de I'audit et jusqu’a maximum 3.000€. Des conditions peuvent
s’appliquer, veuillez vous référer au siteweb officiel https://renolution.brussels/

N'hésitez pas & revenir vers moi pour toute question ou précision.

Cordialement,



Q AUDIT ENERGETIQUE
| 4 D'UN IMMEUBLE RESIDENTIEL

IMMQPASS OFFRE COMMERCIALE - N° D-08813

CLIENT

Référence ACP Sunday

Personne de contact J. Allegra

Email sorialsa@skynet.be

Téléphone 0277072 51

OFFRE

Service Audit énergétique Renolution d'un immeuble résidentiel & Bruxelles comprenant
I'analyse énergétique global de I'immeuble, les recommandations de travaux et
simulation PEB jusqu'a 3 appartements distinctifs de I'immeuble.

Adresse de I'immeuble Place du Tomberg, 5 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Prix 3.000,00 EUR HTVA (12 lots)

Primes L'audit énergétique est potentiellement éligible a la prime A1 (SERVICES ET

ETUDES: AUDIT ENERGETIQUE - 2023) d'un montant jusqu'a 90% du prix TVAC de
l'audit et jusqu'a maximum 3.000€. Des conditions peuvent s'appliquer, veuillez
vous référer au siteweb officiel https://renolution.brussels/

Commentaires

Offre rédigée le 01/07/2025

POUR ACCEPTATION

Nom

Commentaires
Référence interne, personne de
contact, ...

Date Signature

Pour passer commande : Vérifier et compléter les parties manquantes de ce document, ainsi que la partie “POUR
ACCEPTATION" et renvoyer le document signé a info@immopass.eu

VOTRE CONTACT IMMOPASS
Sonia Deboes info@immopass.eu 02 486 94 60

Cette offre est valable 6 mois aprés la date de rédaction. Les prix s’entendent hors TVA.
Toute revisite nécessaire pour une raison indépendante d'lmmoPass engendrera un forfait supplémentaire de 250 EUR.
L'acceptation de I'offre implique une acceptation des conditions générales de vente, disponibles sur www.immopass.eu/c



IMMQPASS

AUDIT ENERGETIQUE

DE COPROPRIETE

VOUS SOUHAITEZ RENOVER, AMELIORER VOTRE LABEL PEB
ET REDUIRE VOS FACTURES D'ENERGIES ?

Nos architectes vous apportent un conseil personnalisé et budgétisé sur les
travaux a entreprendre dans votre immeuble de copropriété
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AUDIT ENERGETIQUE INDEPENDANT
DE VOTRE IMMEUBLE

ImmoPass présente 'audit énergétique, une étude congue pour évaluer la performance énergétique
des immeubles résidentiels. Cette analyse approfondie vise a détecter les faiblesses énergétiques du
batiment, en vue d'élaborer un plan d'action détaillé et chiffré pour les travaux nécessaires. En outre,
l'audit comprend une simulation visant a projeter 'amélioration potentielle du label de performance
énergétique (PEB) pour des appartements typiques de I'immeuble.

L’AUDIT ENERGETIQUE INCLUS :
ETAT ENERGETIQUE ACTUEL DE L'IMMEUBLE

Nos architectes évaluent et critiquent la performance énergétique
e actuelle de I'immeuble sur 8 thématiques distinctes. Cette
i premiére analyse permet d'identifier facilement les faiblesses
énergétiques de I'immeuble et les priorités.

8 THEMATIQUES ENERGETIQUES
PLAN D’ACTION BUDGETISE DES TRAVAUX

EvAPE T Tolturasad Nos architectes établissent un plan d'action, étape par étape, pour

Surface concernée denviron 150 m* rénover votre immeuble de maniére optimale.

Isolati ‘extérieur de la toiture plat . : -

skt ib - Pour chaque étape de travaux, I'architecte budgétise le montant
des travaux, donne le montant des primes disponibles, et évalue

les gains énergétiques théoriques de la consommation de
BUDGETS PRIMES GAIN

TRAVAUX DISPONIBLES |  THEORIQUE I'immeuble dans son ensemble.
Ce plan d'action permet d'identifier rapidement les pistes
22500 € 3000 € 20000 kWh d’économies et I'investissement nécessaire pour y arriver.

20€/ m?

CONSEILS PERSONNALISES SUR LES TRAVAUX RECOMMANDES

Chaque immeuble est unique, nos architectes personnalisent les
recommandations de travaux de rénovation énergétique selon la
typologie du batiment ou les sensibilités des propriétaires, sur la
nature bio-sourcé des isolants, par exemple.

Nos architectes donnent des indications précises sur le type
d’isolant, les épaisseurs et les informations techniques de mise en
ceuvre des travaux.
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PATHOLOGIES TECHNIQUES DU BATIMENT IMMQ\t;yAqg;_;

Nos architectes passeront en revue succinctement les
éventuelles pathologies techniques du batiment afin que les

] copropriétaires soient informés sur les travaux ou analyses
additionnelles qui devront étre prévues pour résoudre les
problématiques techniques (humidité, fissures, sécurité...) - Cette
analyse succincte ne remplace pas le module Audit Technique,
proposé en option.

SIMULATION DE L’AMELIORATION PEB DES APPARTEMENTS

] “Quels travaux et quel montant devons-nous investir pour
ETAPE 1 atteindre au minimum le label C ?”

Afin de pouvoir répondre précisément a cette question, nos
ETAPE 2 architectes réalisent une simulation PEB précise de trois

appartements distincts de I'immeuble.

Cette simulation est particulierement utile dans le cadre des

renforcement législatif sur le label PEB minimum a atteindre a

(X X ]
Bruxelles.
En effet, des sanctions sont prévues pour les logements en label
ETAPE 6 : G et F dés 2033. Des 2043, ce sont les logements en label E et D
qui seront interdits a Bruxelles.
EN OPTION :

CERTIFICATS PEB DES APPARTEMENTS

aa oo ocane Votre Certificat PEB n'est plus & jour ou vous souhaitez

‘anton ngeadate

louer/vendre votre appartement prochainement ?

Profitez du passage de notre architecte et auditeur énergétique
pour établir le Certificat PEB officiel des appartements a un prix
réduit de 150€TVAC* par appartement.

*Valable uniquement si la visite de I'appartement a lieu en méme temps
que l'audit énergétique. Le certificat PEB doit étre demandé au plus tard
7 jours avant la visite, par les copropriétaires ou via le syndic.

Veuillez noter que I'audit énergétique n'inclut pas la réalisation de cahier des charges, la demande de devis aux
entreprises ni le suivi ou la réception des travaux. N'hésitez pas a nous contacter si vous souhaitez étre accompagnés
pour ces services additionnels.



SANCTIONS A BRUXELLES - L/\>
ESTIMATION DES AMENDES IMMOPASS

Afin de vous aider a anticiper les sanctions mises en place a Bruxelles, nous estimons les amendes qui
pourraient vous étre réclamées selon la situation énergétique PEB des appartements.

La Région Bruxelloise impose des objectifs en terme de performance énergétique a atteindre pour les habitations.

Dés 2031:  Obligation pour tous les logements de disposer d'un certificat PEB valide, méme en dehors d'une vente ou d'une location.
Dés2033:  Sanctions administratives pour les logements disposant d'une consommation théorique supérieure a 275 kWh/m2.an

Dés 2046:  Sanctions administratives pour les logements disposant d'une consommation théorique supérieure a 150 kWh/m2.an

~ PEp

= AED Al
= .- =
Pour le 17 janver Pour le 1" janvier Pour le 17 janvier
- 2031* - 2033 2046*
CERTIFICAT PEB OBJECTIF OBJECTIF
OBLIGATOIRE PEB 275 (E) PEB 150 (C)
=275 kWhi/(m“.an) = 150 kWh/{m'.an|

En théorie, une sanction financiére de 2,5€ par kWh/an.m2 entre la consommation théorique (selon le Certificat PEB) et l'objectif de 2033
et 2046, avec un maximum de 125 kWh/m2.an

*Ces dates dépendent de l'entrée en vigueur d'un Arrété du Gouvernement prévue le ler janvier 2026 au plus t6t. Source : voir page 99, Titre 6 - infractions et sanctions

Nous avons simulé le montant théorique des sanctions pour les appartements étudiés, ainsi que pour l'immeuble dans son entiéreté,
dans la mesure ol aucune amélioration énergétique n'est réalisée d'ici 2046.

1D 1G 6D

Conso. PEB théorique : 259 ktsan Conso. PEB théorique : 121 wwnvanm Conso. PEB théarique : 168 1w
Surface de plancher chauffé: 86,61 Surface de plancher chauffé : 198,22 Surface de plancher chauffé : 118,49
Sanction en 2033 : 0 Sanction en 2033 : 0€ Sanction en 2033 : e
€

(0 k'Wh/anm?x 2.5 € X 86,61tn2) ) {0 kWh/an.m?*x 2.5 € x 198,22m2) {0 kWh/an.m?x 2.5 € x 11849m2) .
Sanction en 2046 : Sanction en 2046 : Sanction en 2046 :

23601 € 0€ 5332 €
(109 k¥h/an.m?x 2.5 € x 86,6 1m2) (0kWh/an.m?x 2,5 € x 198,22m2) (18 kWh/anm* x 2,5 € x 11849m2)

Sanction totale théorique : 23601 € Sanction totale théorique : 0€ Sanction totale théorique : 5332 €



MODULE EN OPTION : K‘}
AUDIT TECHNIQUE DE L'IMMEUBLE IMMOPASS

L'audit technique ImmoPass est une inspection professionnelle des communs de votre immeuble,
par un architecte agréé ImmoPass, sur plus de 80 points de contrdle afin de vous guider sur
les priorités des travaux a venir et les budgets nécessaires.

QUESTIONS PAR THEMATIQUES *
Plus de 80 questions précises sont
HALGONS ' analysées par l'architecte pour passer en

2.11 - La structure portante des balcons est-elle en bon état ou présente-t- “ r‘e. vue I ensemble de I etat teChn lque de
elle des faiblesses ? ; l lmmeUble.

0 stions a s s des o o < plus pa s
Des infillrations au niveau des dall des baleens sont clawement visible ,plus particulibrement au nve {t
13tions au nives S 3 alc di

balcan drait du 3éme etage

Apres analyee,

Element exista & point
nble quun nouyeal revatement 8 ele pose dicectoment sur le revitement existant. Le pol
e N dation des joinls du nowveau revetement, les

ont et suite 3 1a dégra

! PRIORITE DE L'ACTION

1 st i ot onacie e ral aria dépase complete & it BTATENAUS A chaque probléme rencontré, le degré

mize en couvre duns d’urgence de ['intervention est précisé. Cela
permet de faciliter la priorisation des

travaux a entreprendre.

dinfilration deau semble de
nfiltrations au travers de la dalle sonta no

dela dalle porteuse Da proc
éuentuellement touchies, cu afin ddviter]
rouvelle etanchéité avant la pose d un nouveau revetement.

1 $1¢ censtate que cerl: evel 5 de tefrasse presen! ealement des affaissements. Une réfaction
Faet SUERY 15 16V nts as Al Epalem affaissement
8¢ cens crlal )

générale des revétemants de e

gardecory ¥
~35 de cortasion et réalisation dun jolat souple

DIAGNOSTIC & BUDGETISATION

Chaque point de contréle est analysé par
l'architecte afin d’apporter une vue claire sur
les causes et conséquences des problémes
constatés. Des pistes de solutions
techniques sont proposées, avec une
premiere estimation budgétaire.

PHOTOS ILLUSTRATIVES
Pour une bonne compréhension de la
situation, des photos précises viennent

Breta 64 2rot363 . . . , .
S R—— compléter le diagnostic de l'architecte.

* Ensemble des thématiques abordées lors de I’Audit Technique : Abords, Murs, Toiture, Evacuation des eaux, Chassis, Balcons,

Pathologies du batiment, Halls communs, Escaliers, Caves, Parkings, Portes, Sécurité incendie, Ascenseurs, Chaufferie, Locaux techniques,
Humidité.

Veuillez noter que I'audit technique est un audit qui peut étre commandé a lui seul, sans I'audit énergétique. Une offre
spécifique peut vous étre proposée.



POURQUOI CHOISIR IMMOPASS ?

INDEPENDANCE

Nous sommes un organisme
totalement indépendant, aucunement
lié a des sociétés de réparations. Nous
conservons une neutralité et une
objectivité dans toutes les missions
réalisées par nos inspecteurs agréés.

SERENITE

Apres un audit, les copropriétaires sont
rassurés sur la qualité énergétique
générale de I'immeuble et ont une
compréhension claire des travaux a

réaliser dans les dix prochaines années.

durable. »

Geoffroy De Buysscher
Directeur Commercial

%
IMMQPASS

INNOVATION

Nous nous adaptons en permanence aux
évolutions et nouvelles réglementations
du marché immobilier. Nos inspecteurs
sont formés en continu et utilisent de
nouveaux outils technologiques pour
assurer une qualité et une efficacité lors
des audits techniques.

ANTICIPATION

Tous les travaux sont répertoriés en
fonction de l'urgence et des gains
potentiels. Des recommandations de
travaux, une estimation budgétaire ainsi
que le montant des primes sont associés
a chaque point d'action.

« Chez ImmoPass, nous sommes pionniers dans les audits techniques et
énergétiques des batiments résidentiels en Belgique. Notre mission est
d’apporter transparence et clarté aux propriétaires, grdce a des audits
rigoureux réalisés par des architectes qualifiés. Nous nous engageons a
guider nos clients vers des rénovations énergétiques efficaces, tout en
garantissant leur satisfaction et en contribuant a un immobilier plus

4.8 /5.0 sur 300+ avis clients vérifiés

Google Reviews



A PROPOS DE NOTRE SOCIETE V.
IMMQPASS

ImmoPass est le premier organisme de controle technique et énergétique de
I'immobilier offrant un label de qualité technique pour les batiments résidentiels et de bureaux.
ImmoPass est certifié par la norme ISO 9001-2015.

IMMOPASS EN CHIFFRES

e ' * Chiffres au 01/04/2025

]

:: 25 1 syndics professionnels nous font déja
@

[l @ confiance

e 2]
T 30,629 s et
‘ ® Coproprletalres sont sereins sur les

prochaines décisions a prendre

-
ISO %

CERTIFIED

A NOS COTES, ) ) ) )
UNE VINGTAINE D'ARCHITECTES PASSIONNES, EXPERIMENTES ET FORMES

Nous travaillons avec des architectes spécialisés en techniques énergétiques des batiments avec plus de 10 ans
d'expérience. Sous le couvert de 'ImmoPass Academy, nos architectes sont formés de maniére continue et hénéficient
d'une plateforme d'échange de connaissances pour délivrer un service de trés haute qualité a nos clients.

Geoffroy De Buysscher +32 (0)2 486 94 60 www.immopass.eu
Directeur Commercial info@immopass.eu



P RNV ATION SR Dion le mont , le 10/06/2025

Avenue des quatorze bonniers 4
1325 dion le mont
GSM: 0476/41.94.86.
N°TVA be: 0647609810
email: pjacques@skynet.be C/O SORIAL Sa, syndic
avenue Georges Henri 156
1200 Bruxelles

Veuillez trouver ci-dessous notre meilleure offre pour les travaux que vous souhaitez effectuer.

Concerne :Résidence Tomberg 5 a 1200 Bruxelles

Concerne : isolation du plafond couloir vers la cour des manoeuvres
Plafond : +/- 12 m2 avec les chutes

e Fourniture et pose de panneaux Heraklith smarttec 1 m x 0.60 m épaisseur 10 cm
e Pose forée et visé avec vise a frapper et rondelle

e Panneaux en fibre de bois

e Nettoyage du chantier

Prix marchandises et main d'ceuvre comprises : 1.800 €

e Nos prix s’entendent marchandises et main d’ceuvre comprises et Hors T.V.A.

e Conditions de paiement : 30% a la commande, 30% au début des travaux et 40%
au solde

e Je me tiens a votre entiere disposition pour toute information complémentaire que vous
souhaiteriez.

e Dans l'attente de recevoir une copie signée de ce présent devis pour accord, je vous prie
d’agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées.



A&J TINCU
CHAUSSEE
D’HONDZOCHT 92
1480 TUBISE

TVA BE 0759.706.869

GSM /0487261953
C/0 SORIAL S&, SYNDIC
AV GEORGE HENRIN® 156
FAIT A TUBIZE LE 10/06/2025 1200 BRUXELLES

VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS NOTRE MEILLEURE OFFRE POUR LES TRAVAUX QUE YOUS
SOQUHAITEZ EFFECTUER.

CONCERNE : RESIDENCE TOMBERG 5 1200 BRUXELLES.

CONCERRE : ISOLATION DU PLAFOND COULOIR VERS LA COUR DES MANEUVRES

PLAFOND :

>

>
>
>

FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX HERAKLITH SMARTTEC 1 M X 0.60 M EPAISSEUR 10
CcM

POSE FOREE ET VISE AVEC VISE A FRAPPER ET RONDELLE

PANNEAUX EN FIBRE DE BOIS

NETTOYAGE DU CHANTIER

PRIX MARCHANDISES ET MAIN D'(EUVRE COMPRISES : 2.480 €

NOS PRIX S’ENTENDENT MARCHANDISES ET MAIN D’GEUVRE COMPRISE ET HORS T.V.A.

>

CONDITIONS DE PAIEMENT : 30% & LA COMMANDE, 30% AU DEBUT DES TRAVAUX ET 40%
AU SOLDE.

> JE ME TIENS & VOTRE ENTIERE DISPOSITION POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE

>

QUE YOUS SOUHAITERIEZ.

DANS L’ATTENTE DE RECEVOIR UNE COPIE SIGNEE DE CE PRESENT DEVIS POUR ACCORD, JE
YOUS PRIE D’AGREER, MONSIEUR, MADAME, MES SALUTATIONS DISTINGUEES.



