

LASTENBOEK

'GROTE MEIBOOM' HANDELSPANDEN BLOK A – C

**BOUWEN VAN 3 HANDELSPANDEN
Hoek Grote Baan en Meiboomlaan – Ravels**



Nuttige adressen

Bouwheer :

Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA
Vaartstraat 21
2330 Merksplas
T 014 63 38 04
E info@wbouw.be

Architect:

Atelier Blockx, Peeteres & Van Looveren
Burg. J. Van Aperenstraat 7/10
2330 Hoogstraten
T 03 314 86 60
E info@blockx-atelier.be

Aannemer :

Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA
Vaartstraat 21
2330 Merksplas
T 014 63 38 04
E info@wbouw.be
www.woestenborghs-bouwbedrijf.be
H.R.: Turnhout 41.509
BTW: BE 415 992 418
Registratienr.: 415 992 418 – 021111
Erkenningsnummer: 24422 klasse 4, cat. D – Ondercat. D1

Ingenieur stabiliteit:

Vestad Ingenieursgroep BV
Poederleeseweg 20
2275 Lille
T 014 41 08 90
E info@vestad.be

DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1: LIGGING EN ONDERWERP

BOUWEN VAN 3 HANDELSPANDEN – Hoek Grote Baan en Meiboomlaan – Ravels

Art.2: WIJZIGINGEN AAN DE WERKEN

De woongelegenheden worden afgewerkt volgens de uitvoeringsplannen en het lastenboek.

Indien de koper dit wenst, kan hij een onderhoud hebben met Atelier Blockx, Peeters & Van Looveren.

Tijdens dit onderhoud kan de koper advies verkrijgen m.b.t. de afwerking van zijn appartement. Indien de koper hiervan gebruik wenst te maken, is het ereloon verbonden aan dit **eerste** adviserend gesprek, inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement.

De koper heeft het recht, in overleg met en mits schriftelijke toestemming van de promotor en de aannemer, wijzigingen of toevoegingen te vragen aan de door hem aangekochte woning. Dit dient te gebeuren binnen een aanvaardbare termijn voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen slechts doorgevoerd worden indien de uitvoeringstermijn door deze werken niet in het gedrang gebracht wordt.

Als de koper aanpassingen vraagt die vergunning plichtig zijn (bv. functiewijziging van wonen naar praktijk, wijzigen draagstructuur, ...), engageert hij zich om de kosten te dragen voor de vergunningsaanvraag opgemaakt door Atelier Blockx, Peeters & Van Looveren. Eveneens zorgt de koper zelf voor het akkoord van de mede-eigenaars, conform de basisakte.

Aan de gemeenschappelijke delen, alsook aan het uiterlijk van het gebouw in al zijn facetten worden er geen wijzigingen toegestaan.

Voor de min- of meerwerken, voortkomend uit door u gevraagde wijzigingen, zal door de aannemer een offerte met netto- en marktconforme prijzen exclusief BTW worden opgemaakt. De aanpassingen worden pas uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de koper, de promotor én de aannemer.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor, aannemer, architect of ingenieur.

Meerwerken zullen worden aangerekend met tussentijdse facturen tijdens het bouwproces naar gelang de vordering van deze werken. Het saldo van de meerwerken dient betaald te zijn voor de voorlopige oplevering.

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

Wijzigingen waarvoor de architect of de ingenieur prestaties dienen te verrichten zullen door de respectievelijke personen gefactureerd worden aan € 70 per uur, met een minimum van € 100.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die afwijkt van de standaard beschreven afwerking in dit lastenboek, een supplementaire plaatsingskost wordt aangerekend afhankelijk van de nieuw gemaakte keuze. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlenging tot de voorlopige oplevering.

Het is duidelijk dat bij eventuele bestelling van bv. parketvloeren deze pas kunnen gelegd worden wanneer de vochtigheidsgraad in de woongelegenheden en in de chape voldoende laag is om het technisch mogelijk te maken deze vloeren te plaatsen. Bijgevolg is het mogelijk dat de werken plaats zullen vinden na de voorlopige oplevering.

Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden, werken uit te voeren op de werf voordat de voorlopige oplevering heeft plaatsgehad. Indien de koper om een welbepaalde reden een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de promotor, dan wordt op dit gedeelte een financiële compensatie van 35% ingehouden ten voordele van de promotor. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen beide partijen uit het contract kunnen worden gelicht. Om de voortgang van de werken te kunnen garanderen is het niet toegelaten werken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op technieken en de daarbij horende keuringen (keuken, sanitair, elektro, cv, ventilatie, ...) te schrappen.

Art.3: PLANNEN

De plannen van de woongelegenheden welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst.

Voor wat betreft de afwerking van de woning/appartement, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen. Verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. De maten geven de benaderende ruwbouwafmetingen aan. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers te bekomen.

Art.4: ERELONEN

Erelonen van architect, ingenieur, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

Wijzigingen waarvoor de architect, de ingenieur, de EPB-verslaggever of de veiligheidscoördinator prestaties dienen te verrichten zullen door de respectievelijke personen gefactureerd worden aan € 70 per uur, met een minimum van € 100.

Erelonen verbonden aan de tussenkomst van een aangestelde door de koper, dus anderen dan de ontwerpers van het gebouw, zijn ten financiële laste van de koper.

Art.5: NUTSVOORZIENINGEN

Alle aankoppelings-, aansluitings- en plaatsingskosten zijn voorzien door de promotor. Indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon, TV) zijn niet in de verkoopprijs begrepen, met uitzondering van de werfaansluiting, en vallen dan ook ten laste van de kopers.

Het in dienst stellen vindt plaats nog voor de oplevering van de woning ow van keuringen, opstarten CV ed., vanaf dat moment komt het abonnement op naam van de koper en vallen de (minimale) verbruikskosten ten laste van de koper.

Bijkomende werken die verplicht opgelegd worden door de nutsmaatschappijen en/of overheden worden uitgevoerd en/of gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek aan de uitvoering van de nutsmaatschappijen.

Art.6: MATERIALEN, HANDELSWAARDE EN MERKAANDUIDINGEN

De promotor en/of de architect heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorziening maatschappijen, of omdat de promotor en/of de architect menen dat deze wijzigingen de privatieve en/of gemeenschappelijke delen, of het nut ervan verbeteren, of nog omdat zij menen dat deze nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, vertragingen in levering, faling van de leveranciers, onderaannemers, ... enz..

De handelswaarden vermeld in het lastenboek zijn particuliere prijzen excl. btw, van de materialen zoals ze in de aangeduide handelszaken te vinden zijn. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. Alle materialen zijn te kiezen in de handelszaken voorgelegd door de promotor en/of aannemer.

Art.7: OPLEVERINGEN

Wanneer de werken voltooid zijn vraagt de promotor schriftelijk de voorlopige oplevering aan. Binnen de kortste tijd na ontvangst van deze aanvraag gaat de architect samen met de promotor en de koper over tot het onderzoek der werken. In geval van aanvaarding van de werken maakt de architect een proces-verbaal van voorlopige aanvaarding op in drievoud, waarin eventueel mogelijke tekortkomingen of gebreken worden vermeld. Dit proces-verbaal wordt door de verschillende partijen ondertekend.

Kleine onvolkomenheden en beperkte nog niet uitgevoerde werken kunnen geen aanleiding geven tot weigering der oplevering.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf, meubelen te plaatsen of decoratiewerken te starten vóór de voorlopige oplevering. Indien dit wel gebeurt zonder schriftelijke toestemming van de promotor geldt dit als de voorlopige aanvaarding der werken van de private en gemeenschappelijke delen.

De promotor wordt in ieder geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk.

De voorlopige oplevering geschiedt door overhandiging van de sleutels van de woning en kan enkel plaatsvinden na verrekening en betaling van alle betalingstermijnen en saldo min- en meerwerken.

De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering.

Eén jaar na de voorlopige oplevering heeft de definitieve oplevering stilzwijgend plaats.

Art.8: ALLERLEI

De prijs is vast zonder indexaanpassing. De BTW valt ten laste van de koper. Alle werken zullen worden uitgevoerd door **geregistreerde** aannemers. De koper zal tijdig van de promotor een lijst ontvangen met namen, adressen en contactpersonen van de onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de afwerking (vloeren, keuken, sanitaire toestellen, binnen- en buiten schrijnwerk ed.)

Dit lastenboek, samen met de plannen en de verkoopovereenkomst vormen één geheel. Alle informatie in dit lastenboek wordt u gegeven onder voorbehoud.

DEEL 2: BESCHRIJVING DER WERKEN

LOT 1: RUWBOUWWERKEN

INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS

Het inrichten van de bouwplaats geschiedt op kosten van de aannemer voor de aanvang van de werken.

Alles wat onontbeerlijk is voor de normale verwezenlijking van het ontwerp is in de aankoop prijs begrepen.

De werfinrichting zal overeenstemmen met de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.

Op de werf zal een algemeen reclamebord geplaatst worden in een stevig en weersbestendig materiaal.

Dit bord blijft op de werf staan tot het gebouw in zijn geheel voltooid is.

Het is de promotor toegelaten onder welke vorm ook reclame te maken op het bouwperceel voor de nog niet verkochte woongelegenheden.

DIVERSE VOORLOPIGE AANSLUITINGEN

Alle aankoppelings-, aansluitings- en plaatsingskosten zijn voorzien door de promotor. Indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon, TV) zijn niet in de verkoopprijs begrepen, met uitzondering van de werfaansluiting, en vallen dan ook ten laste van de kopers.

BOUWRIJP MAKEN VAN HET BOUWTERREIN

Alle bestaande constructies en verhardingen die zich op het bouwterrein bevinden worden gesloopt en uitgebroken.

GROND-, GRAAF- EN DELFWERKEN

Graven van bouwputten en sleuven die nodig zijn voor de verwerking van de funderingen en rioleringen volgens de richtlijnen van de ingenieur.

DROOGHOUDEN VAN BOUWPUTTEN

Indien nodig zal een bronbemaling toegepast worden.

AARDINGSLUS

Overeenkomstig het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 01.10.1981.

FUNDERINGEN

Er werd een grondonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

De ingenieur belast met de stabiliteitsstudie bepaalt het type fundering.

RIOLERINGEN EN AANSLUITING

Alle buizen en hulpstukken zijn van het zelfde merk en dragen het herkomstattest BENOR en worden uitgevoerd in PVC en/of PE.

Aansluiting op de straatriolering volgens gemeentelijke bepalingen.

NUTSVOORZIENINGEN

Volgens de aanduidingen en de voorschriften van de diverse distributiemaatschappijen.

METSELWERK - GEVELWERKEN

Alle metselwerken worden met de meeste zorg uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

BESCHERMING TEGEN CAPILLAIR VOCHT BESCHERMING TEGEN DOORSLAAND REGENWATER

Deze dichting laag wordt geplaatst op alle plaatsen waar nodig geacht door de architect en aannemer.

METSELWERKEN EN GEVELBEKLEDING

De binnenmuren van de gebouwen worden uitgevoerd in snelbouwsteen of silicaat steen, tenzij er om een constructieve reden betonnen wanden nodig zijn.

De buitenmuren van het de gebouwen zijn in gevelsteen en/of een gevelbekleding, gekozen door de promotor in samenspraak met de architect.

ISOLATIE

THERMISCHE ISOLATIE IN SPOUWMUUR

Er is een thermische isolatie voorzien in de spouw. Dikte en plaatsing volgens de geldende EPB-normen.

THERMISCHE ISOLATIE OP DE PLATTE EN SCHUINE DAKEN

Er is een thermische isolatie voorzien op de platte en schuine daken. Dikte en plaatsing volgens de geldende EPB-normen.

AKOESTISCHE ISOLATIE

Akoestische isolatie van de scheidingswanden tussen de woongelegenheden/handelspanden onderling en de gemeenschappelijke delen: muren zullen ontdubbeld worden en de spouw wordt opgevuld met isolatie.

Akoestische isolatie van vloeren is niet voorzien en dient te voldoen aan geldende EPB voorschriften

THERMISCHE VLOERISOLATIE

De vloerplaten dienen te worden geïsoleerd door de koper volgens de geldende EPB-normen.

NATUURSTEEN

WERKEN IN BLAUWE HARDSTEEN

Bewerking : alle kanten geschuurd .

GEWAPEND BETON EN STAAL

De ingenieur en de architect bepalen de plaatsen waar gewapend beton, metalen liggers en/of kolommen noodzakelijk zijn.

Waar mogelijk worden prefab-elementen gebruikt. De architectuurplannen zijn louter indicatief. Alle exacte diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen.

De vloer van het kelderniveau bestaat uit een gepolierde betonplaat. Het polieren gebeurt onmiddellijk na het storten van de betonnen vloer. Hierdoor kan er zich tijdens de ruwbouwfase een cementsluier afzetten op de vloer, of kunnen er cement- en of betonresten achterblijven op de gepolierde vloer.

De afzetting van cement- en betonresten is onvermijdelijk, en kan dus niet ingeroepen worden als aan te passen / herstellen gebrek.

BEREKENINGEN & PLANNEN

De volledige studie van beton en staalstructuur zal gebeuren door :

Vestad Ingenieursgroep BV

De kosten voor het opmaken van de studie is in de prijs begrepen.

SCHOORSTENEN, VERLUCHTINGSSYSTEEM EN HERNIEUWBARE ENERGIE

Uit te voeren door de koper volgens de geldende EPB-normen.

LOT 2: DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOEREN

ROOKLUIK VOOR AFVOER VAN ROOKGASSEN

Bovenaan de trapkoker in de appartementsgebouwen wordt een rookluik voorzien volgens de geldende brandnormen.

PLATTE DAKEN

De platte daken worden geïsoleerd volgens de geldende EPB-normen en afgewerkt met roofing.

DAKRANDPROFIEL

Alle dakranden van de platte daken worden uitgevoerd met een dak oversteek of een dakrandprofiel in aluminium, PVC of zink. Het profiel wordt gekleefd tussen de lagen roofing.

HEMELWATERAFVOER

Alle regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink.

LOT 3: BUITENSCHRIJNWERK, GLAS- EN KITWERKEN

BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM

ALGEMEEN

Alle raam- en deurprofielen zullen volledig uitgevoerd zijn in gekleurde aluminium, kleur te kiezen door de promotor en de architect.

Er worden verluchttingsroosters voorzien, geïntegreerd in het raamkader volgens opgave EPB. Per lokaal met voldoende grote ramen, zal 1 raam op kipstand kunnen worden gezet.

SLUITWERK

Cilindersloten, roestbestendig, met dag- en nachtslot, langs de binnenzijde met een sleutel te vergrendelen, slot- en sluitplaat in gepolijst roestvrij staal.

Beweegbare kruk langs binnenzijde. De voordeur van het appartementsgebouw wordt voorzien van een elektrisch slot en driepuntsluiting.

DEURPOMPEN

De voordeur van de gemeenschappelijke inkomruimte wordt voorzien van een automatische deurpomp. Deze is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming van het bruusk opengooien of open waaien.

BEGLAZING

De verbeterde thermisch isolerende beglazing is samengesteld uit twee bladen klaar spiegelglas gescheiden door een vochtvrije spouw (volgens geldende EPB-norm)

KITWERKEN

Alle kitwerk aan het buitenschrijnwerk zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde aannemer volgens de regels van de kunst.

LOT 4: ELEKTRICITEITWERKEN

ELEKTRISCHE INSTALLATIE ALGEMEEN

De elektrische installatie moet voldoen:

- aan de voorschriften van alle geldende normen en Technische Voorlichtingen met betrekking tot de elektrische installatie;
- aan de wettelijke bepalingen, die gelden bij de aanvang der werken en op die moment van kracht zijnde K.B., M.B.-normen en voorschriften.
- De elektrische installatie mag slechts in dienst gesteld worden indien aan alle voorschriften en bepalingen hierboven vermeld, wordt voldaan.

VOORZIENINGEN IN DE HANDELSPANDEN

ZIE OPLIJSTING IN BIJLAGE;

De keuring van de elektrische installatie gebeurt door een erkende maatschappij en op kosten van de koper na volledige elektrische installatie.

Eéndraadschema en situatieschema zullen worden toegevoegd bij de keuringsvraag aan een erkend keuringsorganisme. Deze schema's moeten worden opgemaakt door de installateur overeenkomstig de richtlijnen vervat in de laatste uitgave van het A.R.E.I.

Indien inbouwspots gewenst zijn, dient men te begrijpen dat dit enkel kan bij verlaagde plafonds, daar het inboren van de spots in de betonplaat tussen twee éénheden de akoestische isolatie van de betreffende éénheden zal ondermijnen.

LOT 5: LIFTINSTALLATIES

LIFTINSTALLATIE

De lift, de liftkooi, het aandrijfmechanisme, de liftdeuren en het regelsysteem beantwoorden aan alle technische voorschriften en veiligheidsnormen ter zake.

KENMERKEN

- deuren: automatische deuren, telescopisch
- type: hydraulisch en/of elektrisch

LOT 6: SANITAIRE LEIDINGEN

SANITAIRE INSTALLATIE ALGEMEEN

De sanitaire installatie moet voldoen aan de voorschriften van:

- de waterdiensten,
- alle geldende normen en Technische Voorlichtingen met betrekking tot de sanitaire installatie.
- alle leidingen moeten geplaatst worden volgens voorschriften van de water leverende maatschappij.

WARM WATER

Het warm water zal worden aangestuurd door een centraal warmtepompsysteem.

Het leveren en plaatsen van een individuele warmwaterboiler is niet voorzien.

VOORZIENINGEN IN DE HANDELSPANDEN

ZIE OPLIJSTING IN BIJLAGE;

TE GEBRUIKEN TOESTELLEN EN KRANEN

NIET VOORZIEN;

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Meterlokalen:

aansluiting van een gemeenschappelijke watermeter volgens de water leverende maatschappij;

AANSLUITINGEN

Aansluiting voor een collectieve warmtepompinstallatie bodem/water, binnenunit bevindt zich in de kelder.

REGENWATERRECUPERATIE

Het toilet dient op advies van Pidpa worden aangesloten op regenwater.

LOT 7: CENTRALE VERWARMING

CENTRALE VERWARMING

Het vermogen van de stookinstallatie is berekend volgens de norm.

VOORZIENINGEN IN DE HANDELSPANDEN

ZIE OPLIJSTING IN BIJLAGE;

De centrale verwarming zal aangestuurd worden door een collectieve warmtepompinstallatie. Individueel gebruik wordt geregistreerd door tussenmeters, afrekeningen worden via de VME bezorgd.

LOT 8: BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN GEMEENSCHAP

DRAAGBARE POEDERBLUSSERS/BRANDHASPELS

Overall waar bepaald door de brandweer worden de nodige poederblussers, en brandhaspels voorzien.

PICTOGRAMMEN

De installateur van de brandbeveiligingsmiddelen levert en plaatst, in samenspraak met de bouwdirectie, de nodige pictogrammen.

BRANDETECTIE

Waar nodig worden rookmelders op batterijen voorzien.

Rookmelders in de handelspanden zal door de koper moeten geplaatst worden.

LOT 9: BEPLEISTERINGS- EN CEMENTERINGSWERKEN

BINNENBEPLEISTERINGEN EN/OF CEMENTERINGSWERKEN

NIET VOORZIEN;

LOT 10: CHAPEWERKEN

NIET VOORZIEN;

LOT 11: TEGELWERKEN

NIET VOORZIEN;

STEEN

Onder de inkomdeuren van de handelspanden worden tussendorpels voorzien in natuursteen.

RAAMTABLETTEN

NIET VOORZIEN;

TRAPPEN VLOEREN IN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De treden en tegentreden van de trappen worden in natuursteen of ter plaatse gestorte en gepolierde beton uitgevoerd.

In de gemeenschappelijke inkom en traphal van de appartementsgebouwen worden een vloerenafwerking en plinten gekozen door de promotor in samenspraak met de architect.

BEKLEDING TERRASSEN MET TEGELS

De terrassen op de verdiepingen worden bekleed met tegels gekozen door de architect in samenspraak met de bouwheer.

Standaard worden deze tegels geplaatst volgens het afschot van de afwatering van het terras en volgens de standaardvoorschriften van de leverancier.

Verharding van de terrassen op het gelijkvloerse worden geplaatst door de tuinaannemer, materialen worden gekozen door de architect in samenspraak met de bouwheer.

PREFAB TERRASSEN

Op de terrassen in zichtbeton worden geen tegels geplaatst.

LOT 12: ANDERE VLOERBEKLEDINGEN EN AANVERWANTEN

NIET VOORZIEN;

LOT 13: HOUTEN BINNENSCHRIJNWERKERIJ

NIET VOORZIEN;

KEUKENS

NIET VOORZIEN;

LOT 14: SCHRIJNWERKEN IN ALUMINIUM EN/OF HOUT

BORSTWERINGEN, DOORVALBEVEILIGINGEN EN TRAPLEUNINGEN ALGEMEEN

Het betreft buitenborstweringen en handgrepen te plaatsen rond de terrassen buiten, de ramen, waar nodig, en in de traphallen.

- De beschermingshoogte wordt voorzien zoals bepaald in de wettelijke norm.

BORSTWERINGEN TERRASSEN

Voorzien

TRAPLEUNINGEN

Voorzien

HUISNUMMER

Voorzien

LOT 15: BRIEVENBUSSEN

Er worden aluminium brievenbussen voorzien met nummers en naamhouders.

Het geheel wordt afgewerkt in de RAL kleur van het buitenschrijnwerk.

Locatie volgens vergunning/tuinplan.

LOT 16: SCHILDERWERKEN

De schilderwerken van de gemeenschappelijke delen zijn voorzien; d.w.z.:

- Deuren naar de trappen;
- Deuren naar de privé-hal van de appartementen/handelspanden: enkel de buitenzijde;
- Deuren van de privé-bergingen in de kelder: enkel de buitenzijde;
- Deuren van de technische ruimtes: meterlokalen en machinekamer lift;
- De liftdeuren;
- Muren en plafonds van de traphallen, met uitzondering van de traphal naar en op het kelderniveau;

De uitvoering en de kleuren van het schilderwerk worden bepaald door de architect in samenspraak met de aannemer-promotor;

De schilderwerken worden mogelijks uitgevoerd na de voorlopige oplevering van alle éénheden.

Daar het mogelijk is dat er na een tijd scheurtjes in het pleisterwerk voorkomen, door de werking van het gebouw, is het aangeraden om ofwel niet onmiddellijk te schilderen, ofwel om een elastische scheur overbruggende afwerking, vb. glasvliesbehang- te gebruiken.

Alvorens de schilderwerken worden gestart, dient erop toegezien te worden dat de vereiste droogtijden worden gerespecteerd m.a.w.:

De bepleistering moet een ruime droogtijd ondergaan alvorens de koper tot schilderen of behangen overgaat zodanig dat het nog aanwezige vocht (als gevolg van het bouwproces) volledig uit het gebouw kan trekken.

Raadpleeg steeds een schilder die beroep doet op een vochtmeter. De projectontwikkelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele reacties van schilder en/of behangwerken op het nog aanwezige bouwvocht.

LOT 17: BUITENAANLEG

De buitenaanleg wordt uitgevoerd conform het plan opgemaakt door architect/tuinarchitect.

Uitbreiding van verharding is niet toegestaan.

Na de voorlopige oplevering is het verwijderen van onkruid en het water geven aan de planten de verantwoordelijkheid van de eigenaars, eventueel in samenspraak/overleg met de syndicus.

LOT 18: AFSLUITINGEN / BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS

De toegang tot de bouwplaats is onder meer om veiligheidsredenen **ten strengste verboden** voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft van de bouwheer of vergezeld is van de bouwheer, aannemer, architect of de vertegenwoordiger van het verkoopkantoor, en dit uitsluitend tijdens de werkuren.

Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaats-reglement. Het bouwteam wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

LOT 19: OPMERKINGEN

Zettingen van het gebouw.

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zettingen van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds valt dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, de aannemer en de architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw en de gebruikte materialen en dienen aanvaard te worden.

De oplevering van de éénheden zal plaatsvinden na oplevering van de gemeenschap, wanneer kelder en buitenaanleg gebruiksklaar zijn (De verharding zal zijn uitgevoerd en brievenbussen geplaatst). De beplanting is afhankelijk van het weer en het seizoen, mogelijks is niet alle beplanting geplaatst bij oplevering.

Er zal een postinterventiedossier worden opgesteld; dit zal, met betrekking tot de privatieve gedeelten, overhandigd worden aan de kopers uiterlijk 6 maanden na de voorlopige oplevering. De koper van het handelspand dient, in de hoedanigheid van verantwoordelijke opdrachtgever voor latere werken en onderhoud, het dossier verder aan te vullen.

Het postinterventiedossier met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten zal worden neergelegd bij de syndicus, die het ter beschikking zal stellen voor iedere gerechtigde.

EPB startverklaring word overgedragen aan de koper, het is aan de koper om aan de eisen van deze verklaring te voldoen en de eindverklaring te laten opmaken.

De koper van het handelspand verbindt zich ertoe na volledige afwerking van het pand een EPB- eindverklaring door haar zorgen te laten opmaken en na ingebruikname van het gebouw de EPB-aangifte in te dienen bij het Vlaams Energie-agentschap waaruit blijkt dat de EPB-eisen daadwerkelijk zijn behaald.

In drievoud opgemaakt te op waarbij elke partij verklaart een kopij van dit lastenboek der werken ontvangen te hebben.

De promotor,
(gelezen en goedgekeurd)

De koper,
(gelezen en goedgekeurd)

BIJLAGES

FICHES MET VOORZIENINGEN PER EENHEID