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1.	 Algemeen

1.1	 Het team

Projectontwikkelaar	 Ciril

		  Herkenrodesingel 4B

		  3500 Hasselt

Verkoper	 Vure nv (onderdeel van Ciril)

		  Herkenrodesingel 4B

		  3500 Hasselt

Architect	 POLO Architects 

		  Tavernierkaai 2

		  2000 Antwerpen

Stabiliteit	 MACOBO - STABO

		  Industrieweg 45

		  3980 Tessenderloo

Technieken (algemene delen) 	 Enerdo nv

		  Oostereindestraat 31

		  3560 Lummen

Akoestiek	 D2S international

		  Jules Vandenbemptlaan 71

		  3001 Leuven

EPB-verslaggeving	 Vigor engineering

		  Van Halmaelelei 55

		  2930 Brasschaat

Veiligheidscoördinatie	 Fi safetyconsult

		  Gestelhoflei 2c

		  2860 Bonheiden

Notaris	 Eline Goovaerts

		  Frederik De Merodestraat 99

		  2800 Mechelen

1.2	 Ligging

“MAARTEN” is gelegen aan de Leopoldstraat 2-10 te 

Mechelen of beter bekend als het voormalige Sint-Maarten- 

of Sint-Jozefziekenhuis.

Het project is gelegen aan de kleine ring van Mechelen. 

Het centraal station en het centrum van Mechelen 

bevinden zich op 5 min wandelafstand van MAARTEN 

waardoor het ideaal gelegen is om het stadscentrum zowel 

te voet als met het openbaar vervoer te bezoeken.

De ‘groene long’ in het project zorgt bovendien voor een 

groene toets in het midden van de stad.

1.3	 Beschrijving

De voormalige ziekenhuisgebouwen worden afgebroken 

en maken plaats voor woningen, appartementen, kantoren, 

een hotel en een ondergrondse parking. Naast de nieuwe 

private ontwikkeling wordt er ook openbare ruimte 

gecreëerd op de site onder de vorm van een buurtpark van 

1500 m² en een nieuwe leefstraat die het nieuwe buurtpark 

verbindt met de Vaartdijk.

Het projectgebied is gelegen in het bouwblok dat omgeven 

wordt door 4 straten: Leopoldstraat; Willem Rosierstraat; 

Vaartdijk en Willem Herreynstraat.

Het historisch hoekpand op de hoek met de Leopoldstraat 

en de Willem Rosierstraat blijft behouden en zal dienst 

doen als kantoorruimte.
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1.4	 Indeling

Het ontwerp bestaat uit verschillende bouwblokken met 

elks een eigen architectuur, schaal en programma. Door 

de inplanting ervan ontstaat er tussen de verschillende 

bouwblokken nieuwe open ruimte. Deze open ruimte is op 

te delen in nieuw openbaar domein en privatieve tuinen, 

waarvan een deel collectief voor de nieuwe bewoners.

Onder de bouwblokken bevindt zich een ondergrondse 

parking over 2 bouwlagen waarvan de inrit voorzien is in de   

Leopoldstraat. In deze ondergrondse parking bevinden zich 

eveneens bergingen, meterlokalen en technische ruimten.

Voor de fietsen zijn er ruime fietsenstallingen voorzien 

verdeeld over de hele site.

De bouwblokken worden als volgt verdeeld:

Désiré (L1-L2, Leopoldstraat) bestaat uit:

	ʃ 18 appartementen op verdiepingen 3 tem. 7

	ʃ Een commerciële ruimte op het gelijkvloers

	ʃ Kantoren op verdieping 1 en 2

	ʃ Een hotel met 98 kamers met op het gelijkvloers 

een lobby- en ontbijtruimte

Jules (M1-M2-M3, binnengebied & leefstraat)  

bestaande uit:

	ʃ 22 + 4 appartementen

	ʃ 3 duplex-woonunits

	ʃ 5 woningen

Alfred (W1-W2, Willem Rosierstraat) bestaande uit:

	ʃ 14 + 4 appartementen

	ʃ 1 commerciële ruimte

	ʃ 4 duplex-woonunits

Anna (M4, leefstraat) bestaande uit:

	ʃ 6 appartementen

Mimy (M4, leefstraat) bestaande uit:

	ʃ 6 woningen

Odile (V1, leefstraat) bestaande uit:

	ʃ 3 woningen

Tres (V2, Vaartdijk) bestaande uit:

	ʃ 6 appartementen

Willem Rosierstraat

Willem Herreysstraat
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2.	Afwerking en technische 
uitrusting van de 
privatieve delen

2.1	 Keuken

Het ontwerp en de opstelling van keuken wordt informatief 

aangeduid op het verkoopplan. De verdere, gepersonali-

seerde uitwerking van de keukenopstelling gebeurt in een 

latere fase van het bouwproces, onder begeleiding van een 

door de Verkoper aangeduide deskundige vertegen-woor-

diger van de keukenleverancier.

De keukens worden standaard uitgerust met de hiernavol-

gende toestellen: 

	3 Spoeltafel met één greep-mengkraan

	3 Dampkap (uitsluitend met koolstoffilter)

	3 Keramische kookplaat

	3 Conventionele oven

	3 Koelkast 

	3 Vaatwasmachine

De voorziene handelswaarde van de keuken bedraagt:

	ʃ 8.500 € excl. BTW, voor de één- en twee-slaapkame-

rappartementen

	ʃ 9.500 € excl. BTW, voor de drie-slaapkamerapparte-

menten

	ʃ 10.500 € excl. BTW, voor de penthouses M1 4.01, M1 

4.02, M1 4.03, W1 4.01 en W1 4.02

2.2	 Sanitair

Algemeen

De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd 

conform de normen en voorschriften van de plaatselijke 

water-leverancier en de van toepassing zijnde normen en 

reglementeringen.

Elk appartement heeft zijn individuele watermeter in het 

centraal meterlokaal (meestal in de kelderverdieping).

De warmwaterbereiding wordt omschreven in het deel 

verwarming.

De droogkast dient van het condenserende type te zijn. Er 

is voor de droogkast geen luchtkanaal voorzien.

Sanitaire leidingen

Alle afvoerleidingen zijn uitgevoerd in PE-HD (polyethyleen 

met hoge dichtheid).

De aanvoerleiding tussen de meter en het appartement 

heeft een aangepaste diameter.  Elk appartement wordt 

voorzien van een algemene afsluitkraan, een terugslagklep 

en een collector waar elk sanitair toestel via kunststoflei-

dingen op aangesloten is.

Voor de afvoer-, koud- en warmwater-leidingen gaan we 

uit van de opstelling zoals weergegeven op het verkoop-

plan en van dezelfde toestellen (aantallen en types) zoals 

is opgenomen onder hoofdstuk “sanitaire toestellen in 

badkamer en toilet”, hierna.

Sanitaire toestellen in badkamer en toilet

De opstelling van de badkamer(s) en/of douchecel wordt 

weergegeven op het verkoopplan en cfr. onderstaande 

omschrijving. Volgende sanitaire toestellen zijn voorzien en 

inbegrepen in de aankoopprijs (voor zover getekend op het 

verkoopplan):

	3 Lavabomeubel bestaande uit een onderkast met 1 of 2 

lavabo’s en ééngreepsmengkra(a)n(en) voor koud en 

warm water

	3 Spiegel met verlichting, afgestemd op de breedte van 

het lavabomeubel

	3 Ligbad in kunststof en ééngreeps-mengkraan met 

douchekop

	3 Douchetub met beperkte hoogte, voorzien van een ther-

mostatische mengkraan met douchekop op glijstang

	3 Hangtoilet met inbouwreservoir, spaarknop, wit 

verglaasd porselein met witte zitting en deksel, frontale 

witte bedieningsplaat met 2 toetsen

	3 Handenwasser in witte keramiek en koudwaterkraan

De voorziene particuliere handelswaarde zonder plaatsing 

van de sanitaire toestellen is:

	ʃ 4.000 € excl. BTW, voor appartementen met één 

sanitaire cel

	ʃ 7.000 € excl. BTW, voor appartementen met 2 sanitaire 

cellen

2.3	 Vloer- en muurbekleding

De keuze van de vloer- en muurbetegeling dient te 

gebeuren in de door de Verkoper aangeduide toonzaal.

De vloeren worden geplaatst volgens de regels der kunst.  

Op de betonnen vloer wordt er eerst een akoestische 

vloer-contactisolatie en een cementchape voorzien. Daarna 

wordt de vloerafwerking gekleefd op de cementchape (met 

uitzondering van laminaat, dat zwevend wordt geplaatst). 

Bijpassende plinten worden voorzien.

Onder de deuren waar de vloerbedekking langs beide 

zijden verschillend is (bijvoorbeeld: tegels/laminaat), wordt 

standaard een aluminiumkleurig overgangsprofiel voorzien.
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Wastafelmeubel met lades

Beschikbare kleuren

Spiegel met verlichting

Wastafelkraan



7 L A S T E N B O E K

Wastafelmeubel met deuren

Beschikbare kleuren

Wastafelkraan

Spiegel met verlichting
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Badkraan en douchekopLigbad

Ligbad

Douche

Acryl douchebak

Draaideur met zijwand

Doucheset met douchestang, 

handdouche, thermostatische 

douchemengkraan met of 

zonder regendouche

Doucheset met douchestang, 

handdouche, thermostatische 

douchemengkraan met of 

zonder regendouche
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Het WC-hoekje

Inbouwreservoir en bedieningsplaat

Handwasbakje - Optie 1

Handenwasserkraan

Toilet wandcloset - Optie 1

Toilet wandcloset - Optie 2

Toilet wandcloset - Optie 3

Handwasbakje - Optie 2
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Voor de keuze van deze vloer- en wand-bekleding zijn 

onderstaande budgetten voorzien (in overeenstemming 

met het verkoopplan en voor zover van toepassing op het 

appartement).

Keramische tegelvloer

Voorzien in alle ruimtes (woonkamer, slaapkamers, 

nachthal, keuken, badkamer(s), inkomhal, toilet(ten) en 

berging(en))

Particuliere handelswaarde, exclusief BTW 

en plaatsing: 40 €/m²

Plinten in MDF, te schilderen: 8,5 €/lm

De plaatsing is voorzien voor zover het gekozen formaat 

van de vloertegels tussen de 30/30 cm en 45/45 cm ligt. 

Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde 

tegels, andere (= niet rechte) legpatronen, enz. kan er een 

supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden.

Keramische wandtegels

Voorzien tot plafondhoogte, in de badkamer(s) en/of 

douchecel, op de wanden boven de douchebak en, indien 

er geen douchebak aanwezig is, boven het bad

Particuliere handelswaarde, exclusief BTW  

en plaatsing: 30 €/m²

De wandtegels, die inbegrepen zijn in de aankoop van het 

appartement, hebben afmetingen tussen 15/15 cm en 35/35 

cm.  Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde 

tegels, afwijkende (= niet rechte) plaatsingspatronen, sier-

lijsten, listellen, enz. kan er een supplementaire plaatsings-

prijs gevraagd worden.

De wandtegels sluiten onmiddellijk op de vloer aan. Een 

keramische plint wordt enkel voorzien op wanden waar 

geen wandtegels worden geplaatst. 

Ook de nodige stopprofielen, kitwerken en waterdichting 

achter de in basis voorziene wandtegels zijn voorzien.

Parket

In de penthouses M1 4.01, M1 4.02, M1 4.03, W1 4.01 en W1 

4.02 is er in basis parket ipv. keramische tegels voorzien in 

de woonkamer en de slaapkamers.

Particuliere handelswaarde, exclusief BTW 

en plaatsing: 70 €/m²

Plinten in MDF, te schilderen: 8,5 €/lm

De vloerbekleding wordt uitgevoerd in een meerlaagse 

parket met een toplaag in verniste eik, planken van ca. 15 

cm breed.

Laminaat

In de duplexwoningen M2 0.01, M2 0.02, M2 0.03, M3 0.01, 

M3 0.02, M3 0.03, M3 0.04, M3 0.05, W2 0.01, W2 0.02, W2 

0.03, W2 0.04 is er in basis laminaat ipv. keramische tegels 

voorzien in de slaapkamers en de nachthal.

Particuliere handelswaarde, exclusief BTW  

en plaatsing: 25 €/m²

Plinten in MDF, te schilderen: 8,5 €/lm

Deze vloerbekleding is een composietplaatmateriaal met 

een decoratieve en slijtvaste toplaag en wordt ‘zwevend’ 

uitgevoerd.

2.4	 Binnenschrijnwerk

Binnendeuren

De binnendeuren zijn van het type schilderdeuren. De 

draairichting is zoals aangeduid op het verkoopplan van 

het appartement. Inbegrepen zijn het deurblad, de deurom-

lijsting, het hang- en sluitwerk en de plaatsing. 

Inkomdeur appartement

De inkomdeuren van de appartementen hebben een 

brandbestendigheid van ½ uur, in overeenstemming met de 

voorschriften van de brandweer.

De inkomdeur bestaat uit een houten deurblad en deurko-

zijn en zijn voorzien van een 3-puntssluiting, veiligheidsci-

linder, deurkruk, rozetten en een spionoog. De buitenzijde 

van de deur (zijde van de gemeenschappelijke delen) 

wordt geschilderd in een kleur die door de ontwerper 

en de Verkoper wordt bepaald. Het schilderwerk aan de 

binnenzijde van de deur is niet voorzien en is ten laste van 

de Koper.

De Rf-weerstand van het deurgeheel wordt geattesteerd 

door het Benor-ATG merk. De deurbladen zijn gemerkt met 

vermelding van de duur van de brandweerstand. De deur-

gehelen worden geplaatst door een erkende installateur.

Gordijnkasten

Deze worden niet voorzien.

Privatieve trappen

In de duplexwoningen is er een interne trap, uitgevoerd in 

eerste keuze beukenhout, nog af te werken door de Koper. 

Indien de ruimte onder de trap gesloten is (onderste verdie-

ping) wordt de trap voorzien van tegentreden; de trappen 

naar de hogere verdiepingen hebben open treden (zonder 

tegentrede). Naargelang van het ontwerp van de woning 

wordt in een rechte trap of een trap met kwartdraai of halve 

draai voorzien. De handleuningen of borstweringen zullen 

in dezelfde houtsoort worden uitgevoerd als de trappen.
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2.5	 Pleisterwerken

De plafonds en de binnenmuren worden ‘klaar voor de 

schilder’ bezet met (spuit)pleister of afgefilmd (bij toepas-

sing van gipsblokken en silicaatstenen) cfr. de norm TV 199 

en 201 van het WTCB.

De plafonds en wanden (inclusief alle aansluitingen rond 

venstertabletten, enz.) dienen door de schilder van de 

Koper verder afgewerkt te worden om schilder- of behang-

werken mogelijk te maken. Alle eventuele esthetische 

kitwerken rondom schrijnwerk gebeurt door de schilder van 

de Koper. Voorbereidende en afwerkings-behandelingen 

cfr. de norm TV 249 van het WTCB zijn niet voorzien.

2.6	 Verlaagde plafonds

Er worden verlaagde plafonds in gipskarton of gelijkwaar-

dig voorzien, ‘klaar voor de schilder’ afgewerkt, daar waar 

het omwille van esthetische redenen vereist is (bijvoorbeeld 

voor het wegwerken van ventilatiekanalen, enz. en dus niet 

in de berging).

2.7	 Decoratiewerken

Privatieve decoratiewerken zijn niet voorzien. Met priva-

tieve decoratiewerken wordt bedoeld het schilderen of 

behangen, het voorzien van meubilering, gordijnen, gordijn-

kasten, verlichtingsarmaturen, enz. 

De Koper kan zijn appartement naar eigen keuze afwerken. 

Deze privatieve decoratiewerken dienen te gebeuren na de 

voorlopige oplevering van het appartement.

De Koper wordt erop attent gemaakt dat hij niet in de 

afgewerkte vloeren mag boren. Dit omwille van het risico 

op beschadigen van leidingen die in de vloer zijn verwerkt, 

zeker wanneer er vloerverwarming is geplaatst. 

In de plafonds mag er maximaal 5 cm diep geboord 

worden, omdat er elektrische leidingen en luchtkanalen in 

de betonvloer zijn ingewerkt.

2.8	 Elektrische installatie

De Koper ontvangt tijdens de klanten-begeleiding een 

elektriciteitsplan waarop de voorziene configuratie is uitge-

werkt van stopcontacten en lichtpunten. De Koper mag de 

plaatsen van de aangegeven punten wijzigen of vermeer-

deren. Extra stopcontacten of lichtpunten zullen verrekend 

worden. 

De installatie wordt uitgevoerd volgens de Belgische 

normen, het Algemeen Reglement op de Elektrische Instal-

latie (AREI) en de voorschriften van de plaatselijke elektri-

citeitsmaatschappij. De installatie wordt gekeurd door een 

erkend organisme.

Ieder appartement heeft een individuele mono-fase elek-

triciteitsmeter (230V – 40A). Het individuele elektrische 

verdeelbord bevindt zich in de berging van het apparte-

ment en is uitgerust met automatische zekeringen, verlies-

stroom-schakelaars (300mA en 30mA) en een aangepaste 

aarding. De elektrische leidingen vertrekken vanaf dit 

verdeelbord naar de verschillende lichtpunten en contact-

dozen van het appartement. 

Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in witte kunststof, type 

Niko Original. 

Er zijn geen lichtarmaturen voorzien in de privatieve 

delen. De Koper dient dus zelf de verlichtingsarmaturen 

te plaatsen, na de voorlopige oplevering van het apparte-

ment.  Spotjes mogen enkel geplaatst worden in luifels of 

valse plafonds. (Om akoestische en technische redenen 

mogen sparingen voor spots niet in de breed-vloerplaten of 

welfsels gemaakt worden.)

Eventuele verlichtingsarmaturen op terrassen zijn wel in 

de basis voorzien.  Merk en type hiervan wordt gekozen 

door de ontwerper en de Verkoper. De Koper kan deze niet 

wijzigen aangezien dit een impact heeft op het uitzicht van 

de residentie.

Volgende elektrische punten worden als basis voorzien in 

een appartement (voor zover aanwezig op het verkoop-

plan):

Woonkamer

	3 2 plafondlichtpunten met elk 1 schakelaar (bij een 

aparte nachthal zal voor 1 lichtpunt een wisselschake-

laar voorzien worden)

	3 6 enkele stopcontacten op plinthoogte

	3 1 TV-aansluitpunt op plinthoogte (coax)

	3 1 aansluitpunt UTP (voor digitale tv)

	3 1 aansluitpunt UTP (voor telefoon)

	3 1 kamerthermostaat
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Keuken

	3 1 plafondlichtpunt met 1 schakelaar

	3 4 enkele stopcontacten boven het werkblad

	3 1 enkel stopcontact voor de koelkast 

	3 1 enkel stopcontact voor de oven 

	3 1 aansluitpunt voor de keramische kookplaat

	3 1 enkel stopcontact voor de dampkap 

	3 1 enkel stopcontact voor de vaatwasmachine 

Inkomhal

	3 1 plafondlichtpunt met maximaal 2 schakelaars

	3 1 enkel stopcontact op plinthoogte

	3 1 deurbel (in de gemeenschappelijke hal)

	3 1 rookmelder (in inkomhal of nachthal) 

Nachthal

	3 1 plafondlichtpunt met 2 schakelaars

	3 1 enkel stopcontact op plinthoogte

Gastentoilet

	3 1 plafondlichtpunt met 1 schakelaar

Berging

	3 1 wandlichtpunt boven deur met 1 schakelaar

	3 1 enkel stopcontact op plinthoogte

	3 2 enkele stopcontacten voor aansluiting wasmachine en 

droogkast (uitsluitend van het condensatietype)

	3 verdeelbord met automatische zekeringen, differentieel-

schakelaar(s)

	3 2 enkele (technische) stopcontacten bij verdeelbord

	3 verdeelpunt per appartement voor tv distributie en 

telefoon

	3 1 enkel (technisch) stopcontact voor verwarming

	3 1 enkel (technisch) stopcontact voor ventilatie-unit
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Badkamer en/of douchecel

	3 1 plafondlichtpunt met 1 schakelaar

	3 1 wandlichtpunt badkamermeubel aangesloten op scha-

kelaar plafondlichtpunt

	3 2 enkele stopcontacten

Slaapkamer 1 (hoofdslaapkamer)

	3 1 plafondlichtpunt met 2 schakelaars

	3 5 enkele stopcontacten op plinthoogte

	3 1 TV-aansluitpunt op plinthoogte (coax)

	3 1 aansluitpunt UTP (voor digitale tv)

Alle andere slaapkamers

	3 1 plafondlichtpunt met 1 schakelaar

	3 3 enkele stopcontacten op plinthoogte

Terras

	3 1 aansluitpunt met buitenarmatuur (type en positie wordt 

bepaald door ontwerper) met 1 schakelaar

Open autostaanplaats

	3 Er worden in basis geen privatieve stopcontacten, licht-

punten of schakelaars voorzien op de open autostaan-

plaatsen.

Individuele berging (kelder)

	3 1 plafondlichtpunt geschakeld via een deurcontact en 

aangesloten op de meter van de gemeenschappelijke 

delen

2.9	 Videofooninstallatie

In het brievenbusgeheel van het inkomsas van het appar-

tementsgebouw wordt een oproeptoestel geïnstalleerd. De 

binnenpost van de videofoon wordt in iedere appartement in 

de woonkamer geïnstalleerd. Deze bedient tevens de sasdeur 

van het inkomsas via een elektrisch slot. Aan de inkomdeur 

van elk appartement wordt een beldrukknop voorzien.

2.10	 Teledistributie en telefoon

Het buizennet met standaardbekabeling voor de aan-

sluiting van teledistributie en telefoon is voorzien in elk 

appartement. Vanuit het technisch lokaal (meestal in de 

kelderverdieping) is er een verbinding naar het centraal 

aansluitpunt in de berging van elk appartement.

Elk appartement wordt uitgerust met 2 teledistributie/

data-aansluitingspunten, waarvan 1 is verbonden via een 

coaxkabel en 1 via een data- of glasvezelkabel volgens 

voorschriften van de teledistributiemaatschappijen. Deze 

dubbele bekabeling heeft tot doel om de Koper de keuze-

vrijheid van teledistributie-maatschappij te laten (Proximus, 

Telenet, …)

2.11	 Zonnepanelen

Zonnepanelen worden voorzien volgens de berekeningen 

van de EPB-verslaggever en dit om te voldoen aan de 

voorwaarden van een BEN-project.

Bovendien wordt op deze manier ook in een belangrijk 

gedeelte van het gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik 

(warmtepompen, liften, verlichting, enz.) voorzien.

2.12	 Centrale Verwarming en 
warmwaterproductie

De appartementen worden verwarmd met individu-

ele warmtepompen (lucht-water). De buitenunit van de 

warmtepomp wordt op het dak geplaatst. Het vermogen 

van de warmtepomp wordt bepaald door de installateur. 

De verwarming wordt gestuurd door een centrale kamer-

thermostaat met dag- en nachtregeling, geplaatst in de 

woonkamer. De collector wordt zonder omkasting geplaatst 

in de berging van het appartement. 

De warmte-afgifte gebeurt door middel van vloerverwar-

ming. Er worden geen radiatoren geplaatst met uitzonde-

ring van een elektrische sierradiator in de badkamer(s).

Uitvoering gebeurt steeds volgens advies en studie van de 

installateur.

De volgende temperaturen worden gegarandeerd bij -8° C 

buitentemperatuur, conform de norm NBN B62-003:

Woonkamer, keuken	 21°C 

Slaapkamer(s)	 18°C 

Badkamer(s) 	 24°C

Sanitair Warm Water

Sanitair warm water wordt opgeslagen in een boiler van 

180 liter, opgesteld in de berging van elk appartement en 

aangesloten op de individuele warmtepomp.

De warmwaterproductie is gebaseerd op een maximaal 

debiet van 9 liter per minuut (temperatuurverhoging van 30° 

C – van 10° tot 40°).

De keuze van kraanwerk kan een verhoging van het debiet 

vereisen. Daarom zal de installateur eerst onderzoeken of 

bepaalde keuzes technisch mogelijk zijn. Eventuele bijko-

mende kosten ten gevolge van die keuzes zullen aan de 

Koper worden voorgelegd en doorgerekend. 

Gert Voets
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2.13	 Ventilatie

Ventilatiesysteem D

De energieprestatieregelgeving (EPB) legt een permanente 

ventilatie van elke woonruimte op.

Voor deze residentie wordt gebruikgemaakt van een 

systeem met mechanische toevoer en mechanische 

afzuiging met een individuele ventilatie-unit per apparte-

ment (systeem D). Deze unit wordt in de berging geplaatst.

De ventilatiekanalen worden ofwel aan het plafond opge-

hangen (en weggewerkt in een verlaagd plafond waar dit 

om esthetische redenen nodig is), ofwel ingewerkt in de 

betonnen draagvloer. 

Aandachtspunten rond ventilatie

Gebruik het ventilatiesysteem doordacht. Door voldoende 

ventilatie vermijdt men vocht, schimmels, slechte geuren 

en stof.

Voor een goede werking van het ventilatiesysteem wordt 

de keuken verplicht uitgerust met een recirculatiedamp-

kap met koolstoffilter en is er geen afvoerkanaal voor de 

droogkast. Het gebruik van een recirculatiedampkap en 

een condenserende droogkast is dan ook verplicht.

2.14	 Ondergrondse autostaanplaatsen

De autostaanplaatsen bevinden zich in een afgesloten 

ondergrondse parking bestaande uit één bouwlaag onder 

gebouw L1 en twee bouwlagen onder het binnengebied. De 

inrit naar de ondergrondse verdieping is voorzien aan de 

Leopoldstraat.

De ondergrondse parking zal voor het deel onder het bin-

nengebied dienstdoen als semi-publieke parking waarvan 

het beheer in handen is van een parkeeruitbater.

Aan de inrit van de parkeergarage wordt een slagboom 

voorzien. Deze kan bediend worden met een ticket-sys-

teem voor bezoekers maar eveneens met een badge-sys-

teem of nummerplaatherkenning voor eigenaars van een 

staanplaats. Per staanplaats wordt één handzender (of 

sleutel) voorzien. Bijkomende handzenders kunnen via de 

syndicus aangekocht worden.

Aan de inrit van de parkeergarage wordt eveneens een 

geautomatiseerde poort voorzien die ’s nachts kan afgeslo-

ten worden en enkel bediend worden door eigenaars van 

een autostaanplaats.

De plafonds zijn uitgevoerd in beton en muren in 

meegaand gevoegd metselwerk of beton.

De muren en plafonds van de ondergrondse verdiepingen 

worden niet geschilderd.

De vloer wordt afgewerkt als industriële bevloering 

‘gepolierde kwartsvloer’. De belijning en nummering van de 

auto-staanplaatsen worden geschilderd in een witte of gele 

vloerverf.  

Voor de mindervalide autostaanplaatsen wordt de uitvoe-

ring die opgelegd wordt in het kader van de toegankelijk-

heidsnormen gerespecteerd.

De verlichting zal verdeeld worden over alle autostaan-

plaatsen en rijwegen zodat er een globale verlichting in de 

parking aanwezig is. Deze verlichting wordt aangesloten 

op een aparte meter voor de gemeenschappelijke delen. 

De verlichting werkt via een bewegingsdetectiesysteem.

2.15	 Individuele bergingen

De afwerking van de individuele beringen is vergelijkbaar 

met het afwerkingsniveau van de overige ruimten in de kel-

derverdieping (gepolierde betonvloer, zichtbaar metselwerk 

en betonstructuur).

De individuele bergingen worden zo geconcipieerd dat 

deze afzonderlijk afsluitbaar zijn en het veilig opbergen van 

materiaal kan worden gegarandeerd. Hierbij dient wel de 

opmerking gemaakt dat deze bergingen niet geschikt zijn 

voor het stockeren van vochtgevoelige materialen.

Waar (brandtechnisch) mogelijk worden de tussenwanden 

niet over de volledige verdiepingshoogte uitgevoerd zodat 

een betere ventilatie van de bergingen bekomen wordt.

2.16	 Privé-tuinen

In het verlengde van het terras van de duplexwoningen 

W2 0.01, W2 0.02, W2 0.03 en W2 0.04 bevindt zich een 

privé-tuin, zoals aangeduid op de verkoopplannen.

De aanleg is in harmonie met de gemeenschappelijke bin-

nentuin tussen de gebouwen M1, M2, M3 en W2. Ze vormt 

een natuurlijk scherm dat de privacy verhoogd.
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3.	Afwerking en technische 
uitrusting van de 
gemeenschappelijke 
delen

3.1	 Gelijkvloerse gemeenschappelijke 
inkomhal

De inkomdeur en de sasdeur van de gemeenschappelijke 

inkomhal op de gelijkvloerse verdieping zijn voorzien 

in aluminium buitenschrijnwerk (kleur te bepalen door 

ontwerper), voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, 

inclusief deurdranger. 

De inkomdeur kan zonder sleutel geopend worden.

De sasdeur wordt voorzien van een elektrisch slot, zodat 

via de videofoon in het appartement de deur geopend kan 

worden voor bezoekers.  Deze deur kan met de sleutel van 

het appartement geopend worden, maar kan niet worden 

afgesloten (geen “nachtslot”, enkel “dagschieter”), omdat 

de deur steeds zonder sleutel aan de binnenkant moet 

kunnen geopend worden om het gebouw te verlaten in 

geval van nood.

In de inkomsas van de residentie wordt een brievenbusge-

heel met ingebouwde videofooninstallatie en huisnumme-

ring voorzien. 

De vloeren op de gelijkvloerse verdieping in de inkomhal 

worden uitgevoerd in kwaliteitsvolle keramische tegels met 

bijpassende plinten. 

De wanden en plafonds worden bepleisterd en geschil-

derd.

De verlichting zal aangestuurd worden via een bewegings-

detectiesysteem.

3.2	 Traphal, liftbordes en 
gemeenschappelijke hallen

De trappen worden beschouwd als evacuatietrappen en 

worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend, geprefabriceerd 

beton met ingewerkte trapneuzen en met leuningen in 

gelakt staal. Ook voor de wanden en de plafonds blijft het 

beton zichtbaar.

In de liftbordessen worden de wanden en plafonds gepleis-

terd en geschilderd. Op de vloer worden keramische tegels 

met bijpassende plinten of gepolierde beton voorzien, 

afhankelijk van de keuze van de ontwerper.

De lichtpunten in de traphal en op het liftbordes worden 

aangestuurd via een bewegingsdetectiesysteem. De 

nood-verlichting wordt voorzien volgens de geldende voor-

schriften. De brandvertragende deuren die uitgeven op de 

traphal zijn voorzien van deurdrangers. 

3.3	 Fietsenstallingen

Half ondergronds onder gebouw M1 en bovengronds aan 

de commerciële ruimte van W1 is er voor elke bewoner 

van de deelvereniging “Jules-Alfred” ruimte voorzien voor 

fietsenstallingen.

De fietsstallingen worden door de Verkoper niet voorzien 

van fietshaken of andere stallingssystemen. 

3.4	 Binnenschrijnwerk

Alle binnendeuren in de gemeenschap-pelijke delen zijn 

vlakke deuren. Waar de brandnormen het eisen worden 

zelfsluitende, brandvertragende deuren voorzien zoals 

aangegeven op de architectuurplannen. Alle deuromlijs-

tingen worden uitgevoerd in hout of gelijkwaardig. Alle 

binnenschrijnwerk is voorzien van het nodige hang- en 

sluitwerk.

Het binnenschrijnwerk in de gemeen-schappelijke delen 

wordt geschilderd, behalve in de ondergrondse verdie-

ping(en). 

3.5	 Liften

Alle appartementen zijn bereikbaar met een lift. Elke lift 

in het project is voorzien van telescopische schuifdeu-

ren, beantwoordend aan alle voorschriften betreffende 

veiligheid en gekeurd voor indienststelling door een erkend 

controle organisme. Het nuttige draagvermogen bedraagt 

630 kg en de snelheid 1 m/s, tenzij anders opgelegd door 

het studiebureau. De liftkooi voldoet aan de toegankelijk-

heidsnorm voor andersvaliden.

Eén lift in gebouw W1 (1.01) mag gebruikt worden door de 

personen die publiek parkeren in de ondergrondse parking. 

De lift in gebouw M2 mag gebruikt worden door eigenaars 

van een parking of een kelder in de ondergrondse parking 

die geen rechtstreekse toegang hebben tot die onder-

grondse parking.

Het bedieningspaneel in de liftkooi wordt uitgerust met 

een stand- en richtings-aanduiding, een drukknop per 

verdieping, een drukknop voor het heropenen en vervroegd 

sluiten van de deuren, een nooddrukknop met doormel-

ding naar een oproepcentrum bij nood en een indicatie bij 

overlastaanduiding.
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De waarborg van één jaar, die de installateur van de lift 

levert, is te rekenen vanaf de dag van de aanvaarding van 

de lift door de Verkoper.

Het algemeen onderhoud van de liftinstallatie is ten laste 

van de kopers.

De lift zal pas in gebruik worden genomen na goedkeuring 

door een erkend controle-organisme en na de voorlopige 

oplevering van de gemeenschappelijke delen.

3.6	 Brandveiligheid

Op het gebied van brandveiligheid worden alle wettelijke 

voorschriften gevolgd, zoals de brandweerstand van de 

constructies, installeren van brandvertragende deuren, 

brandvertragende beschermingen, muur-haspels en/of 

brandblusapparaten, nood-verlichting, rookkoepels, picto-

grammen, enz.

De uitvoering is volgens de geldende en opgelegde 

voorschriften op het ogenblik van de toekenning van de 

(omgevings-)vergunning door de bevoegde overheid.

3.7	 Elektrische installatie

De elektrische inrichting voldoet aan het Algemeen 

Reglement op de Elektrische Installaties en aan de voor-

schriften van de netbeheerder.

De installatie omvat de distributiekabels in de gemeen-

schappelijke delen, met een afzonderlijke kabel voor de lift.  

Elektrische aandrijving van de brandkoepel is voorzien in 

brandvrije kabel. De lichtpunten, schakelaars en stopcon-

tacten worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op het 

elektrisch plan, conform de voorschriften betreffende vei-

ligheid en elektrisch comfort. De installatie wordt gekeurd 

door een erkend controleorganisme.

Het merk en type van de verlichtings-armaturen en de 

noodverlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke 

delen worden gekozen in overleg tussen de ontwerper en 

de Verkoper en worden geplaatst volgens de geldende 

voorschriften. Ze worden aangestuurd via een bewegings-

detectiesysteem.

Alle afdekplaten van inbouwmateriaal zijn uitgevoerd in 

kunststof, type Niko Original of gelijkwaardig. De nodige 

elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen wordt aan-

gesloten op aparte meters die zich in het centraal meterlo-

kaal (meestal in de kelderverdieping) bevinden.

In alle niet-bewoonbare ruimten, o.a. garage en berging 

(kelder) zullen de leidingen en het materiaal in opbouw 

worden uitgevoerd.

3.8	 Sanitaire uitrusting

De hoofdwaterleiding wordt door de maatschappij in het 

centraal meterlokaal (meestal in de kelderverdieping) 

binnen-gebracht. Naast de afzonderlijke meters per 

appartement is er ook een watermeter voor de gemeen-

schappelijke delen voorzien, waarop gemeenschappelijke 

dienstkraantjes, haspels, eventueel hydranten, enz. op 

worden aangesloten.

Alle meters worden geplaatst in het centraal meterlokaal 

(meestal in de kelder-verdieping), volgens de voorschriften 

van de maatschappij voor watervoorziening.
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4.	Algemene beschrijving 
van de werken

4.1	 Algemeen

De oprichting van het gebouw gebeurt in overeenstemming 

met de stedenbouw-kundige (omgevings-) vergunning, de 

uitvoeringsplannen, en onderhavig verkooplastenboek. 

In geval van afwijking primeren de meest recente door de 

Verkoper goedgekeurde plannen op de oudere plannen. 

In geval voor de afwijkingen, voorzien in de uitvoerings-

plannen, een wijziging in (omgevings-)vergunning vereist 

is, staat de Verkoper in voor het bekomen van deze 

vergunning, dit op zijn risico en kosten. Aanpassingen op 

vraag van de Koper mogen geen aanleiding geven tot een 

nieuwe stedenbouwkundige aanvraag.

De ontwerper staat in voor het opstellen van de plannen, 

de technische beschrijvingen en de periodieke controle op 

de werf tijdens de duur van de werken. Alle wijzigingen die 

de (omgevings-)vergunning in het gedrang zouden kunnen 

brengen, dienen zijn goedkeuring te dragen.

4.2	 Het afsluiten van de bouwplaats

De Verkoper zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige 

afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten 

dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werf.  

Op de afsluiting zijn de veiligheids-voorschriften aange-

geven die door iedereen, die de werf betreedt, moeten 

gerespecteerd worden.  De afsluiting beantwoordt aan de 

voorschriften van de lokale overheid. Het onderhoud van 

de afsluiting valt ten laste van de Verkoper gedurende de 

ganse tijd van de werken. De Verkoper heeft het recht om 

publiciteit aan te brengen op de afsluiting, op de werfzone 

en/of op de residentie. Bij het beëindigen van de werken 

wordt de afsluiting van de bouwzone verwijderd.

4.3	 Afbraakwerken

Indien bestaande gebouwen moeten worden gesloopt, 

gebeurt dit volgens de geldende milieutechnische regelge-

vingen en is dit inbegrepen in de verkoopprijs.

4.4	 Grondwerken

De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken volgens 

de plannen voor het uitvoeren van de funderingen, kelders 

en rioleringen. De uitgravingen zijn voldoende diep om 

stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen 

van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele drai-

neringwerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig 

van uitgravingen, zullen voor zoveel als mogelijk en nodig 

terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige 

gronden zullen worden afgevoerd. Indien nodig wordt 

grond aangevoerd om het terrein op het gewenst niveau te 

brengen.

4.5	 Funderingen, ondergrondse 
constructies en kelders

Op basis van een grondsondering wordt door het studie-

bureau stabiliteit een funderingsstudie uitgewerkt. In ieder 

geval wordt gefundeerd tot op de vaste draagkrachtige 

grond.

De wanden van de kelder en de ondergrondse construc-

ties worden in waterdicht beton uitgevoerd ten einde een 

waterdichte kuip te creëren. De vloer is voornamelijk glad 

gepolierd. De werken in gewapend beton zullen voldoen 

aan de voorschriften uit de geldende normen. Ook balken, 

lintelen en kolommen zijn in beton uitgevoerd volgens de 

studie van het studiebureau stabiliteit.

4.6	 Dragende structuurelementen

Alle dragende structuurelementen worden berekend door 

het studiebureau stabiliteit. De berekeningen gebeuren 

volgens de geldende Euronormen en codes.

Stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de verkoop- 

en architectuurplannen.

In geval van renovatie wordt de dragende structuur 

behouden en eventueel verstevigd. 

In geval van nieuwbouw wordt de dragende structuur van 

de gebouwen gevormd door kolommen en balken, vloe-

relementen, dragende binnen- en buitenmuren en trap- en 

liftkernen. De dragende muren worden uitgevoerd in beton 

of in verlijmde blokken van kalkzandsteen of in metsel-

werk. Waar nodig worden betonnen of stalen kolommen 

en balken in het metselwerk geïntegreerd. Het is de kopers 

verboden enige wijziging aan deze structuurelementen aan 

te brengen.

4.7	 Vochtisolatie

Waar nodig plaatst de aannemer een vochtdichting volgens 

de regels der kunst. In alle muren op het gelijkvloerse 

niveau wordt een vochtwerende laag aangebracht. De 

vochtisolatie is over de volledige breedte van de muur 

voorzien.
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4.8	 Rioleringen

De aannemer voert de riolering uit conform de plannen en 

bepalingen opgelegd door de overheid, voorzien van de 

nodige verluchtingen, met een afzonderlijk afvalwatersys-

teem voor enerzijds regenwater en anderzijds vuil water 

(grijs + fecaal water).  

De Verkoper staat in voor de aansluitingen op de openbare 

rioleringen. De kosten ervan zijn onderdeel van de 

nutsaansluitingen. Bij aansluiting wordt het rioleringsnet 

gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

4.9	 Metselwerk

Keldermetselwerk

Binnenmuren van de kelder worden uitgevoerd in metsel-

werk in betonblokken, type “Industrieel Zichtmetselwerk” 

afmetingen volgens de plannen, vol of hol naargelang de 

stabiliteitsstudie. Het zichtbaarblijvend metselwerk wordt 

achter de hand gevoegd.

Dragend metselwerk

De metselwerken, in combinatie met de betonconstructie, 

worden op traditionele bouwwijze uitgevoerd. De dragende 

muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, snelbouwste-

nen van gebakken aarde, betonblokken, silicaatblokken 

of betonwanden en dit volgens de dikte aangeduid op de 

plannen.  De dimensionering is in overeenstemming met de 

geldende normen en bepaald in overleg met het studiebu-

reau stabiliteit.

Gemene scheidingsmuren

De muren tussen twee wooneenheden en de muren tussen 

een appartement en een gemeenschappelijke ruimte 

worden dubbelwandig uitgevoerd (met akoestische isolatie 

en een lichte voorzetwand). 

Niet-dragende binnenwanden

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 

traditioneel metselwerk in snelbouwsteen, kalkzandsteen 

of gipsblokken, volgens dikte vermeld op de bouwplannen.

De mogelijkheid bestaat dat lichte wanden worden uit-

gevoerd als systeemwand met gipskartonplaten, vooral 

wanneer het gewicht van de wand op de vloerplaat te 

groot wordt in functie van de overspanning van de vloer.

4.10	 Gevelafwerking

De gevelafwerking bestaat uit:

	3 lichte gevelstenen met mogelijke kleurnuances;

	3 gevelelementen in zichtbaar blijvend beton;

De gevelstenen zijn goed gebakken, vorstbestendig en 

niet verglaasd. Ze zullen bovendien een goede adhesie 

hebben met de mortel. Alle gevelmetselwerk zal achteraf 

opgevoegd worden met een voegmortel, in een door de 

ontwerper te bepalen kleur. 

Andere gevelmaterialen worden steeds op een stabiele 

onderstructuur bevestigd volgens de regels der kunst.

4.11	 Buitenschrijnwerk

De ramen worden uitgevoerd in aluminium buitenschrijn-

werk of gelijkwaardig. De kleur wordt door de ontwerper en 

de Verkoper bepaald. 

Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van thermisch isole-

rende beglazing, aangepast aan de geldende normen met 

betrekking tot EPB (energieprestatie en binnenklimaat) en 

windbelasting. Alle buitenschrijnwerk is voorzien van het 

nodige hang- en sluitwerk. 

Alle dorpels voor vensters en deuren zijn voorzien in 

zichtbaar blijvend, geprefabriceerd beton of aluminium 

volgens de keuze van de ontwerper.

4.12	 Dakbedekking

De platte daken worden afgewerkt met een dakbedekking 

bestaande uit een bitumineuze waterdichting of gelijk-

waardig. Alle daken boven ruimten die tot het beschermd 

volume behoren worden geïsoleerd. Alle dakdoorvoeren 

worden eveneens waterdicht afgewerkt. 

Alle aangewende materialen bezitten een Benor keurmerk. 

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerd 

aannemer die een 10-jarige waarborg geeft op de dakdich-

ting.

Het lagergelegen dak tussen de woontoren en het hotel 

zal afgewerkt worden met een extensief groen dak. Op de 

wortelbestendige dakdichting wordt een beschermlaag 

aangebracht. Hierop komt de volledige opbouw van het 

groendak bestaande uit een drainage-, filter- en substraat-

laag met daarop de uiteindelijke vegetatie. Het groendak is 

niet betreedbaar tenzij voor onderhoud.
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4.13	 Regenwaterafvoeren

Voor de terrassen en platte daken worden alle afvoerleidin-

gen onzichtbaar geïntegreerd in de verticale leidingenko-

kers of worden aan de buitenzijde van de gevels geplaatst.

Platte daken worden voorzien van spuwers om overbelas-

ting van het dak bij verstopping van de regenwaterafvoeren 

te voorkomen.

4.14	 Technische schachten

De technische schachten bevatten alle kabels, kanalen, 

toe- en afvoerleidingen. De inplanting en afmetingen ervan 

worden gedimensioneerd in functie van ruimte nodig om 

deze leidingen, kanalen, toe- en afvoerleidingen op een 

efficiënte manier te kunnen realiseren. De technische 

schachten zijn schematisch aangeduid op de plannen en 

zijn te beschouwen als vaste elementen. De dimensies van 

deze schachten zijn louter informatief en zullen definitief 

bepaald worden door het studiebureau technieken. Het om 

bouwtechnische redenen vergroten, verkleinen, schrappen 

of verplaatsen van bestaande schachten of het toevoegen 

van bijkomende schachten kan geen aanleiding geven tot 

een aanpassing van de verkoopprijs.

4.15	 Terrassen

Prefabterrassen en -balkons worden zoveel mogelijk 

uitgevoerd in zichtbaar blijvend beton, zonder bijkomende 

afwerking.

Bij dakterrassen, terrassen op volle grond of boven een 

binnenruimte is er een afwerking in stijlvolle betontegels 

voorzien. De keuze van de terrasafwerking is uniform voor 

heel het gebouw en wordt bepaald door de ontwerper. Een 

afwijkende keuze door de Koper is hier niet mogelijk.

Alle terrassen zijn voorzien van een borstwering met 

verticale spijlen volgens de uitwerking van de ontwerper en 

cfr. de aanduidingen op de plannen.

Om constructieve en bouwkundige redenen is het mogelijk 

dat er aan de terrassen een opstap aan de binnenzijde 

noodzakelijk is. Dit zal altijd duidelijk aangegeven staan op 

de verkoopplannen.

Een doeltreffende afwatering van de terrassen is voorzien.

4.16	 Thermische isolatie

Alle gebouwen bestaan uit milieuvriendelijke woonunits 

en dat in vele opzichten. Er wordt gewerkt met hernieuw-

bare energie door middel van lucht-water warmtepompen 

en zonne-energie. Hierdoor wordt er voor elke woonunit 

een peil gehaald van E30 of lager. MAARTEN voldoet 

hiermee dan ook ruimschoots aan de voorwaarden van een 

BEN-project.

4.17	 Akoestische isolatie

Om te voldoen aan de akoestische eisen van “normaal 

akoestisch comfort”, in overeenstemming met de Belgische 

norm NBN S01-400-1, worden diverse maatregelen 

getroffen op gebied van luchtgeluid-, contactgeluid- en 

gevelgeluidisolatie. Tussen de verschillende lokalen binnen 

eenzelfde appartement worden geen akoestische eisen 

gesteld, wel tussen de appartementen onderling en tussen 

een appartement en de gemeenschappelijke ruimten.

De Verkoper heeft voor dit project een ingenieur akoestiek 

aangesteld.

4.18	 Omgevingsaanleg

Tussen de gebouwen M1, M2, M3 en W2 (onderdeel van 

de deelverenigingen “Jules” en “Alfred”) bevindt zich een 

gemeenschappelijke binnentuin. Deze tuin kan ’s nachts 

worden afgesloten en is dan enkel toegankelijk voor de 

bewoners van de omliggende gebouwen.

De buitenaanleg zal gebeuren conform de aanduidingen 

op de plannen van de omgevingsvergunning, opgemaakt 

door de landschapsarchitect.

Er zal voldoende aandacht worden besteed aan een onder-

houdsluwe aanleg en beplanting.

Het buurtpark en de leefstraat zal ook door de Verkoper 

worden aangelegd in overeenstemming met de omgevings-

vergunning en daarna worden overgedragen aan de stad 

Mechelen. 

Het beheer en onderhoud ervan komt dus bij de stad te 

liggen en is dus geen last voor de bewoners van de resi-

dentie “Maarten”. Zij kunnen er enkel maar van genieten.
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5.	Algemene voorwaarden

5.1	 Keuze van leveranciers, onder-
aannemers en bouwmaterialen

De residentie wordt opgetrokken in duur-zame en kwali-

teitsvolle materialen.

Alle werken, leveringen en diensten zullen worden toege-

wezen aan erkende aan-nemers en onderaannemers. 

Deze firma’s zijn op de hoogte van de standaardvoorzie-

ningen. Het is aan de kopers toegestaan wijzigingen uit te 

voeren aan de keuze van materialen in hun appartement, 

doch slechts bij de door de Verkoper aangeduide leveran-

ciers. 

Het is de Koper niet toegelaten werken, van om het even 

welke aard vóór de voorlopige oplevering van de resi-

dentie door derden te laten uitvoeren. De Verkoper neemt 

ook geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen 

waarvan hij niet werd op de hoogte gebracht. De Koper 

mag pas wijzigingen uitvoeren na de voorlopige oplevering. 

De Verkoper zal slechts in heel uitzonderlijke omstandig-

heden toelaten dat werken die voorzien zijn in onderhavig 

verkooplastenboek, niet worden uitgevoerd. Dit kan slechts 

mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de 

Verkoper, en mits betaling van een schadevergoeding van 

30% op de niet uit te voeren werken. Deze werken zullen 

dan door de Koper uitgevoerd worden na de voorlopige 

oplevering van de residentie. Aanvang van de door Koper 

en/of door een door hem aangestelde (onder)aannemer uit 

te voeren werkzaamheden houdt goedkeuring en voorlo-

pige oplevering in van de bevonden toestand en sluit elke 

mogelijke latere betwisting uit. De Verkoper draagt in dat 

geval geen verantwoordelijkheid meer inzake organisatie 

en/of coördinatie van de bouwwerken.

Wijzigingen die op vraag van de Koper aan onderhavig 

verkooplastenboek worden aangebracht, zullen enkel de 

afwerking mogen betreffen.  Bovendien mag hierdoor geen 

vertraging veroorzaakt worden in de termijn van uitvoering 

van het geheel der werken. 

Voor elke wijziging zal een offerte worden opgemaakt 

en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Koper. Dit 

voorstel zal naast de kosten ten gevolge van de gewijzigde 

keuzes ook de eventuele erelonen van ontwerper en/of 

studiebureaus, administratie- en coördinatiekosten van de 

Verkoper omvatten.  De veranderingswerken worden voor 

50% bij bestelling en voor 50% bij de voorlopige oplevering 

gefactureerd. Voor omvangrijke wijzigingen kan de afge-

sproken opleveringsdatum worden verlengd. 

De Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor 

de gebreken van grondstoffen, materialen en producten 

van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun 

verwerking, opgelegd door de Koper, in weerwil van het 

schriftelijk voorbehoud van de aannemer of de Verkoper.

Alle werken worden uitgevoerd in overeenstemming met 

onderhavig verkooplastenboek. De Verkoper behoudt zich 

echter het recht om de keuze van materialen of uitvoe-

ringswijze aan te passen, in functie van het architecturale 

concept, de noodzaak (bijvoorbeeld beschikbaarheid van 

materialen op de markt), technische of esthetische over-we-

gingen in overleg met de ontwerper, enz.  De uitvoering 

zal echter altijd minstens gelijkwaardig zijn aan hetgeen 

beschreven is, en zonder verrekening voor de Koper.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor kleine wijzigin-

gen inzake constructie, maten en kleuren.  Worden 

niet beschouwd als gebrek aan conformiteit of als een 

zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur 

of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor 

zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn 

of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte 

materialen.

5.2	 Toegang tot de werf

De Koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits 

voorafgaandelijk akkoord en voor zover hij begeleid is van 

een afgevaardigde van de Verkoper.  Dit kan slechts na het 

voltooien van de ruwbouwwerken en uitsluitend op risico 

van de Koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de 

Verkoper, dit vooral om redenen van veiligheid en in over-

eenstemming met de verzekerings-voorwaarden.

De Koper heeft niet het statuut van verkoper of bouwheer: 

hij mag bijgevolg niet tussenbeide komen in het realisa-

tieproces van het op te richten gebouw, noch rechtstreeks 

contact opnemen met de ontwerper, de studiebureaus of 

de (onder)aannemers van de Verkoper. Alle informatie of 

opmerkingen op de uitvoering van de bouwwerken dienen 

via de Verkoper of de door hem aangestelde verant-

woordelijke te verlopen.  Bij gebrek hieraan zal de Koper 

verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade hierdoor 

veroorzaakt.

5.3	 Verzekering & risico, overdracht

De Verkoper sluit een ABR verzekeringspolis (“Alle Bouw-

plaats Risico’s”) af die loopt tot aan de voorlopige opleve-

ring. Na de voorlopige oplevering wordt deze ABR verze-

keringspolis vervangen door een blokpolis. Deze blokpolis 

zal door de syndicus worden afgesloten en zal de kosten 

verbonden aan deze polis doorrekenen aan de kopers pro 

rata hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.

De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 

1789 van het Burgerlijke Wetboek zal gebeuren bij de voor-
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lopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van 

de residentie of bij voorlopige oplevering van privatieve 

delen in de residentie indien deze laatste oplevering, om 

welke reden ook, vroeger zou doorgaan.

5.4	 Tienjarige aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burger-

lijke Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid een 

aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de 

residentie in zijn geheel of van elk van de delen, indien de 

deze delen op meerdere momenten worden opgeleverd.

5.5	 Eerste opkuis

Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering 

‘bezemschoon’ schoon-gemaakt, met verwijdering van alle 

puin en bouwafval.

5.6	 Opleveringen - uitvoeringstermijnen

Na beëindiging van de afgesproken werken in het appar-

tement, wordt het appartement voorlopig opgeleverd. 

De definitieve sleutels zullen tijdens deze oplevering en 

na integrale betaling van alle rekeningen overhandigd 

worden. 

De voorlopige oplevering gebeurt door de Koper, (een 

afgevaardigde van) de Verkoper en de aannemer van de 

bouwwerken.

De waarborgperiode van alle installaties begint te lopen 

vanaf de voorlopige oplevering en duurt 2 jaar.

Vanaf de voorlopige oplevering is de syndicus, aangesteld 

door de vereniging van mede-eigenaars, verantwoordelijk 

voor het beheer van de residenties en dient het onderhoud 

uitgevoerd te worden door een door de syndicus aange-

stelde onderhoudsfirma. De aannemer wordt niet meer 

verondersteld permanent aanwezig te zijn.

Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve 

oplevering plaats.

De uitvoeringstermijn van de bouwwerken is uitgedrukt in 

“werkbare werkdagen” zoals gebruikelijk in de bouwsector.  

De hierna vermelde dagen zullen dan ook niet als werkdag 

worden gerekend: zaterdagen, zondagen, wettelijke 

feestdagen, de compensatierustdagen in de bouwsector, 

alle erkende en betaalde vakantiedagen in de bouw of 

iedere dag waarop gedurende ten minste 4 uur niet kan 

worden gewerkt ingevolge de ongunstige weersomstandig-

heden (“erkende weer-verletdagen”).  Elke gebeurtenis die 

vanuit menselijk oogpunt een onoverkomelijke hinderpaal 

vormt voor de normale uitvoering van de verplichting van 

de Verkoper of waardoor hij gedwongen wordt het werk 

tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als 

een geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlogen, ongeval-

len en de daaraan verbonden gevolgen, onderbrekingen 

in toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke 

stakingen, oproer, lock-out, onlusten, machinebreuk, brand, 

schaarste van vervoermiddelen en/of grondstoffen, gebrek 

aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, weersomstandighe-

den zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode, overstro-

ming, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan 

geschoolde arbeidskrachten, en in het algemeen iedere 

oorzaak die een schorsing in de normale gang der werken 

of de leveringen tot gevolg kan hebben).

De tijdelijke onderbreking van de werken wegens 

overmacht brengt van rechtswege zonder schadevergoe-

ding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoe-

ringstermijnen met zich mee.  Deze verlenging is gelijk aan 

de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die 

noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op 

gang te brengen.

Indien de Koper de uitvoering van de bouwwerken verhin-

derd, heeft de Verkoper in ieder geval recht op onmiddel-

lijke betaling van de waarde van de uitgevoerde werken.  

De Verkoper heeft eveneens recht opeen bijkomende 

schadeloosstelling indien daartoe grond bestaat.

5.7	 Plannen

De plannen op grotere schaal hebben steeds voorrang 

op de plannen op kleinere schaal.  De verkoopplannen 

van het project die aan de kopers overhandigd worden, 

dienen als basis voor het opstellen van de verkoopover-

eenkomst.  Zij worden ten goede trouw gemaakt door de 

ontwerper na meting van het terrein.  De verschillen die 

zouden voorkomen, hetzij min, hetzij meer, zullen worden 

beschouwd als aanvaardbare afwijkingen.  In geen geval 

kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een 

vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen 

of ontbinding van de koop te eisen.

De secties en plaatsing der kolommen en balken worden 

bepaald door het studiebureau, dat de stabiliteitsplannen 

opmaakt in samenspraak met de ontwerper.  Zichtbare 

balken en kolommen zullen als normaal worden 

beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan niet 

vermeld op de plannen.  

De getekende meubelen, kasten en toestellen zijn enkel 

ten titel van indicatie aangeduid.
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De oppervlaktes van de privatieve delen worden enkel 

ter indicatie vermeld op de verkoopplannen en als volgt 

berekend: 

	3 De maten worden genomen op de buitenzijde van de 

gevels en op de as van de gemeenschappelijke muren.

	3 Beloopbaar oppervlakte tot een vrije hoogte van 1,50 m

	3 De oppervlakten van de kokers worden niet afgetrok-

ken.

	3 De terrassen, balkons en tuinen zijn opgemeten volgens 

hun omtrek, inclusief de eventuele steunmuren.

Ook de maten op de verkoopplannen zijn slechts vermeld 

bij wijze van inlichting en geven de meting aan tussen de 

niet afgewerkte muren.

5.8	 Erelonen van de ontwerper en 
studiebureaus

De erelonen van de ontwerper, studiebureaus, EPB-, 

ventilatieverslag-gever en veiligheidscoördinator zijn 

inbegrepen in de verkoopprijs.  Deze erelonen behelzen de 

verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan de opdracht 

van een ontwerper of studiebureau.

Echter, indien de Koper bepaalde wijzigingen aan zijn/haar 

appartement vraagt, waarvoor een tussenkomst van de 

ontwerper en/of een studiebureau noodzakelijk is, zijn deze 

erelonen niet inbegrepen in de verkoopprijs. De offerte voor 

deze extra prestaties dient door de Koper goedgekeurd te 

zijn, alvorens de Verkoper de opdracht toevertrouwd aan 

de ontwerper en/of het studiebureau. Deze kosten zullen 

sowieso aangerekend worden, ongeacht of de werken, 

waarop de studie betrekking heeft, worden uitgevoerd.

Indien de Koper zich laat bijstaan of adviseren door een 

eigen architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn alle 

kosten daaraan verbonden ten zijne laste.

5.9	 Zettingen

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit 

dat de residentie nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte 

zetting kan voordoen - onder andere veroorzaakt door 

temperatuurschommelingen en het uitdrogen van de 

constructies - waardoor lichte barsten mogelijk zijn. Ook 

krimpscheuren in gepolierde betonvloeren is inherent 

aan de uitvoeringsmethode. Noch de Verkoper, noch de 

ontwerper, noch de studiebureaus, noch de aannemer 

kunnen hierdoor verantwoordelijk worden gesteld. Het is 

aangeraden om niet onmiddellijk na het betrekken van het 

appartement te schilderen of te behangen. Het pleister-

werk moet voldoende kunnen drogen. De Verkoper is niet 

verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te 

vroegtijdige schilder- en behangwerken door de Koper.

De schilderwerken in de gemeenschap-pelijke delen 

kunnen door de Verkoper tot ongeveer zes maanden na de 

voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen 

worden uitgesteld om barsten maar ook beschadigingen 

tijdens de verhuis van de eerste kopers zo veel mogelijk te 

beperken. Het achterblijven van deze schilderwerken kan 

geen invloed hebben op de ingebruikname van het gebouw 

en kan dus ook de voorlopige oplevering van privatieve of 

gemeenschappelijke delen niet verdagen of verhinderen.

5.10	Commerciële beelden, 
3D-renderingen

Exterieur- en interieurafbeeldingen die door of in opdracht 

van de Verkoper worden verstrekt, binden de Verkoper 

niet. Hoewel de Verkoper ernaar streeft deze afbeeldin-

gen zo waarheidsgetrouw te laten opmaken, mogen zij 

niet worden beschouwd als een exacte voorstelling van 

hetgeen wordt aangeboden.

5.11	 Nutsvoorzieningen

De voorlopige aansluitkosten voor water en elektriciteit 

nodig voor de werf zijn ten laste van de Verkoper.

De definitieve aansluitings- en indienst-stellingskosten en 

het plaatsen van de meters voor alle nutsvoorzieningen 

(water en elektriciteit, alsook het aansluiten voor teledis-

tributie, telefoon en internet) zijn ten laste van de Koper en 

niet inbegrepen in de verkoopprijs.

De aansluitings- en indienststellingskosten voor de nuts-

voorzieningen van de gemeenschap-pelijke delen vallen 

eveneens ten laste van de Koper, en worden verrekend pro 

rata de aandelen in de gemeenschappelijke delen.

Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd aan de 

Koper, vermeerderd met een administratiekost van 75 € 

excl. BTW per appartement.

Bij het ondertekenen van de akte wordt een voorschot aan-

gerekend. Het saldo moet voldaan zijn voor de voorlopige 

oplevering van het appartement van de Koper.

Bij de voorlopige oplevering worden de abonnementen met 

betrekking tot de nutsvoorzieningen van het appartement 

overgedragen aan de Koper.

De kosten voor het gemeenschappelijke energieverbruik 

worden verrekend door de syndicus.
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5.12	 Zijn niet inbegrepen in de 
verkoopprijs

	ʃ Gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers en 

kuisgerief.

	ʃ De eventuele kosten voor verwarming/bouwdrogers van 

de privé lokalen van de Koper voor de oplevering van 

het privatief, indien deze verwarming/droging als doel 

heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen.

	ʃ De kosten verbonden aan de aansluiting en indienststel-

ling van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, 

teledistributie, riolering, telefoon, …).

	ʃ De kosten van meerwerken of een van andere keuze 

dan de voorziene standaardmaterialen qua afwerking 

zijn niet inbegrepen.  Ze worden vermeld in terzake 

opgestelde documenten met de door de Koper weer-

houden keuze van wijzigingen en worden samen met de 

verschillende betalingsschrijven aan de Koper gefactu-

reerd.

	ʃ Alle werken die niet expliciet vermeld staan in voor-

gaande beschrijving.
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6.	Klantenbegeleiding – Customer Experience

6.1	 De taken van de Koper  
en de Customer Officer

De Verkoper heeft een “Customer Officer” als klantenbe-

geleider aangesteld om de Koper te begeleiden tijdens het 

bouwproces. Hij/zij zal als contactpersoon zorgen voor een 

perfect naar wens afgewerkt appartement. Om de Koper 

niet te overladen met informatie zal de Customer Officer in 

verschillende fases de nodige informatie bezorgen.

Elke door de Koper gewenste wijziging moet aan de 

Customer Officer worden gemeld uiterlijk op de data die 

bij de start van de klantenbegeleiding zullen worden vast-

gelegd (deadlines), dit om vertragingen in de uitvoering te 

vermijden. 

Indien de Koper keuzes buiten het standaardgamma maakt, 

zal hij/zij een offerte aangeboden worden.

Belangrijk

Wijzigingen zijn pas van kracht indien de Customer Officer 

vóór de gestelde datum in het bezit is van het door de 

Koper goedgekeurde plan én de ondertekende offerte. 

Wanneer de Customer Officer tijdig (volgens opgegeven 

planning) in het bezit is van alle gevraagde documenten, 

zal deze alle nodige plannen en offertes ter uitvoering 

bezorgen aan de aannemer.

Eventuele latere wijzigingen zullen door de Customer 

Officer op hun haalbaarheid onderzocht en vervolgens 

begroot worden. 

Indien door laattijdige reactie van de Koper er reeds 

werken zijn uitgevoerd en/of bestellingen zijn doorgegeven 

aan de aannemer, welke dienen gewijzigd te worden, dan 

zijn deze supplementaire kosten ten laste van de Koper.

Van de vooropgestelde budgetten – zowel materiaal als 

plaatsing – kan niet in min worden afgeweken.

Aankoop appartement

— Makelaar

Keuzes koper

— Toonzalen: keuken, sanitaire toestellen,  

— deuren, vloer- en wandafwerking

Aanpassingen indeling & technieken

— Customer officer

Goedgekeurde offertes en  
gewijzigde plannen

Uitvoering

— (onder)aannemer

Voorlopige oplevering

— Koper/aannemer/verkoper  

— (of customer offcier)

Customer Officer

— iov. de Verkoper

Akkoord voor uitvoering
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Documenten

	3 Plan 001: indelingsplan in A3-formaat met maatvoerin-

gen van wanden en openingen

	3 Plan 002: techniekenplan in A3-formaat waarop de 

elektrische en sanitaire voorzieningen getekend zijn

	3 Een lijst of bijlagen met de gegevens van de toonzalen

	3 Planning met uiterste data voor het wijzigen van 

indeling of technieken.

Vergaderingen

Er worden 2 vergaderingen voorzien met de Customer 

Officer.

In de eerste vergadering worden alle aandachtspunten 

overlopen en het indelingsplan besproken of gewijzigd. In 

de tweede vergadering zullen alle technieken besproken 

worden. In beide vergaderingen kunnen eventuele wijzi-

gingen aan de plannen worden besproken en advies of 

inlichtingen gegeven worden.

Vanaf de derde vergadering kan een vergoeding worden 

aangerekend.

Bezoekdag en werfbezoek

Na voltooiing van de ruwbouwwerken (dit omwille van 

veiligheidsredenen) zal de Koper schriftelijk worden 

uitgenodigd om zijn/haar appartement onder begeleiding 

te bezoeken. Misschien is dit wel een eerste kennismaking 

met toekomstige buren…

Om veiligheidsredenen is het helaas verboden de werf op 

eigen initiatief te betreden.

6.2	 Welke wijzigingen zijn mogelijk?

Algemeen

De Verkoper heeft een toonzaal voorzien voor de keuken, 

de sanitaire toestellen, de vloer- en wandafwerking en de 

binnendeuren. Elk van deze toonzalen hebben een basis-

opstelling uitgewerkt volgens de gegevens en het budget, 

beschreven in onderhavig verkooplastenboek. Deze basis-

opstelling en de daaraan verbonden plaatsingskosten voor 

dit basismateriaal, zijn in de verkoopprijs van het apparte-

ment inbegrepen.

De Koper heeft steeds de mogelijkheid om van deze 

basis af te wijken en een gepersonaliseerde offerte in de 

toonzalen te laten maken. Alle meerwerken ten gevolge 

van deze gepersonaliseerde keuzes (inclusief eventuele 

extra plaatsingskosten) zullen deel uitmaken van een 

offerte, die door de toonzalen ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd aan de Koper. Indien toestellen verplaatst 

of extra worden gevraagd – hetgeen slechts beperkt zal 

worden toegestaan – wordt er naast de offerte van de 

toonzalen bijkomend nog een offerte gemaakt voor de 

wijzigingen aan de technische installaties (zoals extra stop-

contacten, aan- en/of afvoerleidingen, verlaagde plafonds, 

enz.).

Iedere uitvoering van meerwerken kan het verlengen van 

de contractuele uitvoeringstermijn tot gevolg hebben. In 

voorkomend geval zal de Customer Officer dit vermelden 

in de offerte.

De Koper moet zijn keuzes en zijn/haar goedkeuring van 

eventuele meerwerken aan de Customer Officer bezorgen 

overeenkomstig de deadlines, die tijdens de eerste verga-

dering met de Customer Officer werden voorgelegd. Indien 

de Koper dit nalaat, dan zal de Customer Officer de Koper 

hierop in eerste instantie wijzen. Indien de Koper aan dit 

verzoek geen gevolg geeft, zal zijn/haar appartement met 

de basismaterialen en volgens de basisopstelling worden 

afgewerkt.

De uitrusting in en de positie van de technische schachten 

voor aan- en afvoerleidingen, ventilatie, enz. kunnen 

niet gewijzigd worden op vraag van individuele kopers 

aangezien deze schachten voor meerdere appartementen 

dienstdoen en dus vastliggen voor het gehele gebouw.

De volgende wijzigingen kunnen (al dan niet mits meerprijs) 

besproken worden met de customer officer:

Indeling

Niettegenstaande de appartementen met de meeste zorg, 

met het oog op een maximale benutting en een optimale 

functionaliteit werden ontworpen, is het toch mogelijk 

een aantal aanpassingen door te voeren aan de indeling 

ervan. Dit kan alleen in overleg en met het akkoord van de 

Customer Officer en wordt beperkt tot:

	3 het aanpassen van NIET-dragende wanden

	3 het aanpassen van de positie van de deuropening in 

niet-dragende wanden

Afhankelijk van de fase waarin de bouw zich bevindt en 

indien besproken tijdens de eerste vergadering met de 

Customer Officer, kunnen bovenvermelde wijzigingen in de 

meeste gevallen zonder meerprijs uitgevoerd worden. 

Keuken

De configuratie van de keuken kan naar eigen behoeften 

aangepast worden, mits rekening te houden met alle 

technische beperkingen (meestal tgv. de nabijheid en de 

uitrusting van de technische schachten).

Indien de Koper optioneel kiest voor een inductiekookplaat 

met een hoog vermogen, dient nagekeken te worden of 

de elektrische installatie nog voldoet. De kosten voor een 

eventuele verzwaring van de elektrische installatie en/of 

elektriciteitsmeter zullen deel uitmaken van een afzonder-

lijke offerte.
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Sanitaire installatie

Volgende wijzigingen zijn mogelijk:

	3 het (beperkt) verplaatsen van toestellen in de badkamer 

(mogelijkheden te bekijken ifv. de leidingen)

	3 het aanpassen van sanitaire toestellen (kan een verzwa-

ring van de sanitaire installatie tot gevolg hebben)

	3 het toevoegen van extra sanitaire toestellen (vb. kolom-

kastjes, uitgietbak in berging, enz.)

Elektrische installatie

Volgende extra’s zijn mogelijk:

	3 lichtpunten

	3 stopcontacten

	3 schakelaars, dimmers

	3 aansluitpunten voor telefoon, data, tv

	3 audio

	3 alarmbekabeling

	3 kleur/afwerking van de afdekplaatjes

	3 verlichtingsarmaturen

	3 enz.

Een gemeenschappelijke voeding voor een elektrische 

wagen wordt enkel in de parking op niveau -1 toegelaten in 

het beheer van de parkinguitbater.

Verwarmingsinstallatie

Volgende wijzigingen zijn mogelijk:

	3 een ander type van elektrische sierradiator in de bad-

kamer(s)

Vloer- en wandafwerking

Volgende wijzigingen zijn mogelijk:

	3 grotere of kleinere formaten / andere legpatronen

	3 laminaat/samengesteld parket ipv tegels

	3 enz.

Binnendeuren

Volgende wijzigingen zijn mogelijk:

	3 het veranderen van de draairichting van de deur (let op 

voor schakelaars)

	3 het vervangen van standaarddeuren door glazen 

deuren (let op, extra kost voor pleisterwerken en 

inwerken plinten)

	3 het vervangen van standaarddeuren door andere types 

van deuren (deuren met gepleisterde omlijsting of blok-

kaders zijn niet mogelijk)

Bijkomende wensen van de kopers

De Customer Officer tracht steeds om de Koper een zo 

compleet mogelijk pakket aan te bieden met de nodige 

ruimte voor personalisatie van zijn/haar appartement.

Mocht de Koper alsnog wensen hebben die niet 

opgenomen zijn in het uitgebreide basispakket, dan worden 

deze individueel beoordeeld op technische samenstelling 

en haalbaarheid. 

Droogtijd

Bij de plaatsing van parket of laminaat loopt men (vooral in 

de winterperiode) het risico een langere uitvoeringstermijn 

nodig te hebben, omdat de dekvloer in dat geval maar een 

laag vochtgehalte mag hebben. Wanneer de uitvoeringster-

mijn om die reden overschreden wordt, valt deze buiten de 

contractuele verantwoordelijkheid van de Verkoper.

6.3	 Aanpassingen door de Koper i.f.v. de 
bouwfase

Afhankelijk van de fase waarin de bouw zich bevindt, kan het 

zijn dat bepaalde hierboven vermelde aanpassingsmogelijk-

heden beperkt of zelfs onmogelijk worden. Indien de Koper 

er toch op staat deze aanpassingswerken uit te laten voeren, 

zal de Customer Officer de haalbaarheid evalueren en, indien 

mogelijk, de totale aanpassingskost (verplaatsen leidingen, 

kap- en breekwerken, herstellingswerken chape en pleister, 

enz.) aan de Koper ter goedkeuring aanbieden. Een eventuele 

verlenging van de bouwtermijn is hierdoor ook mogelijk.

6.4	 Procedure en documentenflow

Wijziging 1

Na de gevraagde wijziging(en) aan indeling en/of techni-

sche installatie maakt de Customer Officer een aangepast 

plan op. Dit plan wordt samen met een offerte voor die 

wijziging(en) aan de Koper opgestuurd ter goedkeuring 

voor uitvoering.

Binnen de 7 dagen dient de Koper deze offerte ofwel voor 

akkoord ondertekend terug te sturen, ofwel overgaan tot 

“Wijziging 2” hierna.

Wijziging 2

Wanneer de Koper niet akkoord gaat met wijziging 1, heeft 

hij/zij recht op één aanpassing. De Koper dient dan binnen 

7 dagen na ontvangst van de plannen en de offerte van 

wijziging 1, nieuwe instructies mee te delen.
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Indien de Koper daarna nog steeds niet akkoord gaat met 

het voorstel, zal er voor ieder nieuwe wijziging 250 € excl. 

BTW aan administratiekosten aangerekend worden, dit 

ongeacht de grootte van de nog gevraagde wijzigingen en 

exclusief eventueel bijkomende kosten voor aanpassingen 

van tekeningen, enz. 

Alle wijzigingen dienen schriftelijk door de Koper te worden 

bevestigd, alvorens de Customer Officer de aannemer de 

opdracht geeft voor uitvoering.

Keuze in de toonzalen

Nadat de Koper zijn/haar keuze in de toonzalen definitief 

heeft bevestigd, bezorgen de verschillende toonzalen de 

door de Koper ondertekende offertes aan de Customer 

Officer. 

Indien uit deze keuzes blijkt dat er aanvullende werkzaam-

heden nodig zijn voor uitvoering, zal de Customer Officer 

een bijkomende offerte opmaken en ter goedkeuring aan 

de Koper zenden.

Om een juiste uitvoering te garanderen, dient de Koper ook 

deze offerte binnen de 7 dagen te bevestigen.

Indien getekende offertes voor uitvoering zijn bevestigd en 

alsnog door de Koper worden gewijzigd, wordt een forfai-

taire onkostenvergoeding aangerekend van 250 € excl. 

BTW, voor de heropening van het betreffende dossier.

6.5	 Voorlopige oplevering 

Na voltooiing van de werken zal de Customer Officer de 

Koper een uitnodiging sturen voor de voorlopige ople-

vering van de privatieve delen. Hij/zij stelt samen met de 

aannemer een datum voor wanneer deze kan plaatsvinden. 

Deze oplevering gaat door in aanwezigheid van de Koper 

en de aannemer. De Customer Officer stelt het proces-ver-

baal op van de voorlopige oplevering.

De Customer Officer is bij deze oplevering enkel een 

tussenpersoon en zijn/haar taak stopt na de ondertekening 

van het proces-verbaal van voorlopige oplevering. Hierna 

worden de gegevens van de (onder)aannemer(s) aan de 

Koper overgemaakt, alsook de gegevens van de syndicus. 

Hierdoor kan de Koper bij problemen of opmerkingen 

na de voorlopige oplevering steeds rechtstreeks contact 

opnemen met de aannemer (als het betrekking heeft op de 

privatieve delen) of de syndicus (als het betrekking heeft op 

de gemeenschappelijke delen).

De sleutels van het appartement worden aan de Koper 

overhandigd indien aan alle volgende voorwaarden zijn 

voldaan:

	3 Volledige facturatie én betaling van zowel het basisbe-

drag, goedgekeurde meerwerken, aansluitingskosten 

nutsvoorzieningen

	3 Vrijgave van de waarborg (indien geen voltooiingwaar-

borg)

	3 Ondertekening van het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering

	3 Overname van energiemeters

De Koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van wat in onderhavig verkooplastenboek vermeld staat en ermee 

akkoord gaat. De Koper en de Verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan in de verkoopovereen-

komst en in onderhavig verkooplastenboek vermeld.

Opgemaakt te ........................................................................................................................ op  .......................................................................................................

in tweevoud, waarbij Koper en Verkoper verklaren elk een exemplaar ontvangen te hebben.

 

De Verkoper						      De Koper

........................................................................................................................		  .......................................................................................................................

De architect, voor gelezen en goedkeuring van de inhoud van onderhavig verkooplastenboek

........................................................................................................................
i.o.v Polo
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