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0. Inleiding 

Flora Gardens is een duurzaam woonproject nabij het stadscentrum van Mechelen, voor zowel 
jong en oud. 

Een project van 79 woonunits die kunnen genieten van de aangename pleintjes die de 
appartementen en de gezinswoningen met elkaar verbinden. Alle appartementen en woningen 
kunnen ook genieten van hun eigen privé terras en/of tuin. 

Er is gekozen voor een klassevolle en frisse uitstraling in het materiaalgebruik. Lichte 
gevelstenen en een herkenbare balustrade kenmerken dit ontwerp. 

Hoogwaardige basisafwerking is reeds vervat in de prijs, maar een aanpassing onder 
individuele begeleiding is steeds mogelijk. 

In onderhavig lastenboek staat beschreven wat u kan verwachten van uw aankoop in dit project 
betreffende de voorziene constructiemethodes en afwerkingskeuzes.  
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1. Ruwbouw 
 
 

1.1 Grondwerken 

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de 
funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. 

Het grondverzet gebeurt in het kader van de vigerende wetgeving en met respect voor een 
eventueel voorafgaandelijke milieu hygiënisch onderzoek. De zones waar geen grondverzet 

vereist is voor de realisatie van de bouw, werken of omgevingsaanleg, beschreven in 
onderhavige lastenboek, blijven onaangeroerd en in oorspronkelijk toestand. 

1.2 Funderingen in (gewapend) beton 

Het gebouw wordt geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het bouwwerk garandeert 
en dit overeenkomstig de berekeningen van de ingenieur stabiliteit die zich baseert op de 
kwaliteit van de ondergrond en de rapportage na de grondsonderingen. 

Een aardingsleiding wordt voorzien volgens de regels der kunst en vigerende wetgeving. 

1.3 Riolering 

De interne waterafvoer wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet, conform de 
decreten en wetgeving van toepassing. 

Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC of gelijkwaardig. Ze worden met helling 
in volle grond op aangedamde aarde of verdicht zand geplaatst, conform de normen en 
wettelijke voorschriften. 

Een scheiding tussen de riolering van het regenwater en afvalwater is voorzien, de aansluiting 
naar de publieke riolering gebeurt ook door de bouwheer in het kader van artikel 2.3. 

Gezamenlijke infiltratieleidingen en -bekkens voor regenwater zijn voorzien volgens de 
wettelijke normen, deze bevinden zich o.a. naast de parking en/of in de (privatieve) tuinzones. 
Er is geen hergebruik van regenwater voorzien, enkel infiltratie. 

De gezamenlijke septische putten bevinden zich onder de fietsenstallingen, in de 
parkeergarage of onder gemeenschappelijk domein, niet onder privatieve tuinen. 

Eventuele wijzigingen in het tracé van de riolering tijdens de uitvoering van de werken zijn 
steeds mogelijk en worden desgevallend uitgevoerd volgens de keuze van de bouwheer in 
overleg met de ingenieur technieken en/of de architect. 

1.4 Draagstructuur en binnenmetselwerk 

De draagstructuur (muren, vloerplaten, balken, kolommen, trappen, …) wordt op basis en met 
respect voor de architectuurplannen verder uitgewerkt en ontworpen door de ingenieur 
stabiliteit volgens de vigerende normering. De studie van de ingenieur stabiliteit heeft 
voorrang op de plannen van de architect. 

In hoofdzaak wordt er geopteerd voor een massieve bouw waarbij de ingenieur gebruikt 
maakt van een combinatie tussen (gewapend) betonnen (prefab of ter plaatse gestort) 
elementen en gemetste muren in betonblokken, baksteen of kalkzandsteen. 

Voor de scheidingsmuren tussen privatieve vertrekken wordt gewerkt met ontdubbelde muren 
(doorgaans in 2 verschillende materialen) voorzien van de nodige (akoestische of thermische) 
isolatie en volgens de voorschriften van de architect. 
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Niet-dragend metselwerk wordt uitgevoerd in baksteen, betonblokken of gipsblokken volgens 
de voorschriften van de architect. 

Technische ruimtes, het volledige niveau -1 en circulatietrappen die niet bepleisterd worden, 
worden afgewerkt in toestand van verzorgde ruwbouw (vb. meegaand gevoegd). 

 

1.5 Gevelmaterialen 

De gevels zijn voorzien in een combinatie van: 

Ø Vlakken in lichtgrijs/lichtbeige genuanceerd gevelmetselwerk met ruw voegwerk 
opgebouwd volgens het principe van een spouwmuur met een isolatie conform de 
EPB-studie. 

Ø Horizontale betonnen gevelbanden waar aangegeven op de plannen. 
Ø De gevels lopen door op de rand van het openbaar domein in tuinmuren, muren van 

fietsenstallingen. De muren van fietsenstallingen die niet grenzen aan openbaar 
domein, zijn ofwel uitgevoerd in gevelmetselwerk, ofwel in zichtmetselwerk met 
betonblokken. Aan tuinzijde worden deze gekaleid in de kleur van het 
gevelmetselwerk. 

1.6 Daken  

Platte daken 

Ø draagstructuur volgens studie stabiliteit 
Ø een isolerende mortel geplaatst in helling volgens de voorschriften van de architect 
Ø isolatie, conform de EPB-studie 
Ø vereiste dichtingslagen 
Ø i.f.v. het ontwerp wordt een ballastlaag (terras) of een groendak geplaatst conform de 

bouwvergunning 

De weggewerkte afvoeren worden uitgevoerd in kunststof. 

De afwatering van de (inpandige) terrassen (verdiepingen) gebeurt via een individuele 
aansluiting op de afvoer of via spuwers. De afwatering van luifels en eventueel kleinere 
uitkragende terrassen gebeurt via spuwers. 

Rookevacuatiekoepels 

De traphallen van de appartementsgebouwen worden op het bovenste niveau voorzien van 
een aangepaste koepel/luik voor evacuatie van rookgassen voor zover bepaald en vereist 
in de voorschriften en het advies van de brandweer bij bouwvergunning. 

1.7 Buitenschrijnwerk 

De ramen en buitendeuren worden vervaardigd uit behandeld, thermisch onderbroken 
aluminium met dubbele beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1.0 W/m² K. Dit volgens 
de plannen van de architect en studie van de EPB-adviseur en voorzien in een donkere, 
grijsbruine kleur. De zonnetoetredingsfactor van het glas wordt bepaald door de EPB-studie. 

Ter hoogte van de terrassen en opengaande ramen (waar nodig volgens de norm) wordt een 
borstwering voorzien, uitgevoerd in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk in staal of 
aluminium volgens de gevelplannen. Ontwerp, uitvoering en kleur  in overleg met en volgens 
de voorschriften van de architect. 

De raamdorpels worden waar technisch mogelijk mee voorzien in hetzelfde aluminium 
schrijnwerk, zo niet (bij gelijkvloerse ramen) uitgevoerd in prefab beton. 
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Wijzigingen in het buitenschrijnwerk worden in geen geval toegestaan. Rolluiken en 
buitenzonnewering zijn niet voorzien. Buitenpoorten (bvb. fietsenstalling, eventuele 
tuinpoorten, …) zijn voorzien in hetzelfde materiaal en kleur als de borstweringen. 

 
2. Gemene delen – afwerking 

 
2.1 Appartementsgebouwen 

De toegang en circulatiehallen van de appartementsgebouwen (A, E, F, G1, I, J, L) op het 
gelijkvloers worden afgewerkt in harmonie met het gebouw, naar keuze van bouwheer en 
architect. Dit houdt in: 

Ø Een keramische vloertegel met bijhorende plinten 
Ø Bepleisterde wanden, tevens geschilderd. 
Ø Betonnen prefabtrappen met anti-sliprand 
Ø Vereiste verlichting en bijhorende armaturen 
Ø Brandpreventie volgens de voorschriften van de brandweer 
Ø Elektrische toegang bedienbaar via videofoon in elk appartement 

 
 

2.2 Woningen 

De woningen zijn betreedbaar via een private inkomdeur die rechtstreeks uitgeeft op 
openbaar domein of een gemeenschappelijk tuinpad. 

Ø Brandpreventie volgens de voorschriften van de brandweer 
Ø Er is geen videofonie voorzien voor de woningen, enkel voor woningen type K, waarvan 

de inkom zich bevindt aan een gemeenschappelijk tuinpad. 
Ø Elke woning heeft een individuele brievenbus. De brievenbus bevindt zich naast de 

voordeur, als de voordeur rechtstreeks uitgeeft op openbaar domein. De brievenbus 
bevindt zich op een collectieve plaats in de tuinmuur, indien de voordeur van de woning 
niet rechtstreeks uitgeeft op openbaar domein. Beide zijn conform de voorschriften van 
bpost (eventueel verzameld per kern en huisnummer) 

2.3 Technische lokalen 

De technische lokalen (eventueel fietsenlokaal, berging, tellerlokalen, …) worden afgewerkt 
in verzorgde ruwbouw. Verlichting, bijhorende armaturen en brandpreventie zijn voorzien 
waar nodig, in overleg met, en volgens keuze door bouwheer, architect en studie technieken. 
Meubilair/infrastructuur voor fietsenstalling in de collectieve ruimten of lokalen zijn niet 
voorzien. 

2.4 Liften 

Appartementsgebouwen A, E, F, G1, I, J, L 

Een lift per traphal is voorzien, alsook een gemeenschappelijke trap. Deze liften bedienen de 
verschillende verdiepingen en zijn van het type elektrisch met geïntegreerde machinesturing 
in de liftschacht en uitgevoerd volgens de vigerende normering. Afwerking en materialen 
worden gekozen door de bouwheer in overleg met de architect, in elk geval op elk verdiep 
voorzien van schuifdeuren. 

Voor appartementsgebouwen A, G1, I en J lopen de liften door tot in de parkeergarage. 
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Voor appartementsgebouwen E, F en L starten de trap en de lift op de gelijkvloerse verdieping. 
Om de parking te bereiken/te verlaten kan men gebruik maken van de gemeenschappelijke 
trappen en liften. 

Gemeenschappelijke liften 

Er zijn twee gemeenschappelijke liften voorzien die de parking verbinden met het gelijkvloerse 
niveau, deze doen ook dienst als fietslift. Deze liften bevinden zich in de gemeenschappelijke 
fietsenstallingen in de kelder. Deze liften bedienen enkel de parkeergarage en het gelijkvloers, 
ze komen bovengronds uit op straatniveau/tuinniveau. Ze zijn van het type elektrisch met 
geïntegreerde machinesturing in de liftschacht en uitgevoerd volgens de vigerende normering. 
Afwerking en materialen worden gekozen door de bouwheer in overleg met de architect, in elk 
geval op elk verdiep voorzien van schuifdeuren. 

Deze liften zullen beveiligd worden via een codeklavier of sleutelslot zodat enkel bewoners van 
het project hiervan gebruik kunnen maken. 

2.5 Trappen  

Gemeenschappelijke trappen 

Er zijn 3 trappen die de kelder verbinden met het gelijkvloerse niveau. Hiervan komen 2 
vluchttrappen uit op straatniveau in gebouw G1 en gebouw J, zonder rechtstreekse toegang 
tot de lifthallen van de gebouwen zelf. In blok A komt de trap uit in het gebouw zelf, maar 
wordt de toegang in de kelder beperkt tot mede-eigenaars van het gebouw en de 
onderliggende kelderbergingen. De toegang tot de traphallen naar de kelder wordt ook 
voorzien van een slot zodat er geen vrije toegang tot de kelder is voor niet-bewoners via 
deze trappen. 

De trappen zijn uitgevoerd in prefab-beton met ingewerkte anti-sliprand, de wanden/muren 
zijn in verzorgde ruwbouw afgewerkt, niet gepleisterd en geschilderd. 

2.6 Ondergronds niveau (parking, gangen, kelderbergingen, …) 

Op niveau -1 worden ondergrondse parkeerplaatsen, privatieve kelders, circulatieruimtes en 
andere technische ruimten gerealiseerd. 

Dit ondergronds niveau wordt volledig afgewerkt in verzorgde ruwbouw (o.a. zichtbaar beton, 
gepolierde vloer, meegaand gevoegd metselwerk en betonnen vloer en plafonds). Leidingen 
worden zichtbaar in opbouw uitgevoerd. Meubilair/infrastructuur voor fietsenstalling in de 
collectieve ruimten of lokalen zijn niet voorzien. 

Aanduiding van de parkeerplaatsen is voorzien. De toegang van de wagens van de 
gelijkvloerse verdieping naar niveau -1 wordt gerealiseerd door een matig hellende inrit. Het 
eerste deel van de parking ter hoogte van de inrit, wordt voorzien als een open 
bezoekersparking waarop een erfdienstbaarheid van openbaar nut rust. Het privatieve deel 
van de parking wordt afgesloten door een sectionaalpoort, bedienbaar met een zender. 

2.7 Binnendeuren 

De inkomdeur van de appartementen, is een brandvertragende (EI130) deur met mechanische 
meerpuntssluiting. De veiligheidsloten worden geïntegreerd in een sleutelplan: één zelfde 
sleutel voor inkomdeur van het gebouw en de appartementsdeur. De inkomdeur van het 
appartement zal langs de kant van de traphal geschilderd worden volgens de keuze van de 
bouwheer. 
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De gemeenschappelijke deuren van de traphal, kelders en technische lokalen zullen 
uitgevoerd worden in type tubespaan en afgewerkt volgens keuze van de bouwheer. 
Brandwerende deuren zullen geplaatst worden daar waar nodig, dit volgens de voorschriften 
van toepassing en de vereisten van de brandweer. 

2.8 Elektriciteit 

Ter aanvulling van de individuele installatie, is er een afzonderlijke installatie voorzien voor 
de vereiste elektriciteit en verlichting van de gemeenschappelijke delen, het ondergronds 
niveau en de liften. Een volledige noodinstallatie is voorzien in de gemeenschappelijke delen, 
daar waar nodig. 

De verlichting van de gemeenschappelijke delen (parking, traphal, inkomhal) wordt 
uitgevoerd in een combinatie van bewegingsdetectoren, timer of drukknoppen. 

2.9 Collectieve buitenruimte 

De collectieve buitenruimte tussen gebouwen wordt aangelegd door de bouwheer. 
Verharding (volgens inplantingsplan) voorzien in betonklinkers of soortgelijk materiaal o.a. op 
de toegang voor voetgangers naar de gebouwen, en als ondergrond voor de bovengrondse 
fietsenstallingen. De overige zones worden voorzien van groenaanleg volgens de keuze van 
de bouwheer. 

De strook langs de oostelijke perceelsgrens van blokken A, B en C wordt ingezaaid, er is geen 
verharding of verbinding met de (verhoogde) privatieve tuinen voorzien. 

Indien vereist voor de stabiliteit, worden keerelementen voorzien ter hoogte van grote 
niveauverschillen tussen tuinen of tussen tuinen en collectieve delen. Functionele 
sfeerverlichting naar en in de bovengrondse fietsenstallingen is voorzien. 

De bovengrondse fietsenstallingen worden uitgevoerd in combinatie 
betonsteen/gevelmetselwerk. Meubilair/infrastructuur voor het stallen van de fietsen in de 
collectieve ruimten of lokalen zijn niet voorzien.  

Sommige woningen en gelijkvloerse appartementen hebben een terras met privatief genot 
dat zich bevindt in de collectieve buitenruimte. Deze terrassen worden omsloten door een 
groenaanleg. 

Het nieuw aan te leggen openbaar domein betreft een autovrije straat met 
groenaanplantingen en maakt geen deel uit van de privatieve aankoop en dit 
verkooplastenboek. Het openbaar domein en het stadsbos worden overgedragen naar de 
stad Mechelen. 

 
3. Privatieve delen – afwerking 

 
3.1 Sanitaire installatie 

De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en is 
conform aan de geldende verordeningen. 
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De tellerlokalen met individuele tellers (zie ook art. 2.3) die zich in de kelderverdieping of op 
het gelijkvloers bevinden, bedienen de verschillende (woon)units via metalen –of kunststof 
leidingen. 

De woningen kunnen een privatieve teller in de eigen inkomhal hebben. 

De waterleidingen in de dekvloer zijn in kunststof met dubbele wand. De afvoerleidingen zijn 
in PVC, PP of gelijkwaardig. 

Er is een particuliere handelswaarde voorzien voor de levering & plaatsing van de sanitaire 
toestellen volgens de  budgetten beschreven in bijlage in een door de BOUWHEER aan te 
duiden showroom. 

In de toonzaal zal u de nodige inlichtingen en informatie worden verstrekt voor de 
keuzemogelijkheden. Voor een keuze boven de handelswaarde zal een verrekening worden 
opgemaakt 

De aanduidingen van sanitaire toestellen op de plannen zijn als louter informatief te 
beschouwen.  

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de 
leverancier worden afgeweken van de voorziene sanitaire toestellen. 

3.2 Gasinstallatie 

Er is geen gasaansluiting voorzien in dit project. Gashaarden of kookvuren op gas zijn dan 
ook niet mogelijk. 

3.3 Verwarming 

Elke (woon)unit beschikt over een individuele water-lucht-warmtepomp. Dit met een 
vermogen om bij -8°C buitentemperatuur in de leefruimte 22°C, in de keuken 22°C, in de 
hoofdbadkamer 24°C en in de slaapkamers 16°C binnentemperatuur te garanderen. 

Het warm water wordt eveneens geproduceerd door de warmtepomp. De buitenunit van de 
warmtepomp bevindt zich op het bovenste dak van iedere (gestapelde) woning of ieder 
appartementsgebouw, de leidingen naar de binnenunit lopen via de gemeenschappelijke 
schachten. De binnenunit bevindt zich in de berging van het appartement, de binnenunit staat 
in voor de verwarming en de productie van het sanitair warm water. 

Het hele appartement of de hele woning is voorzien van vloerverwarming, behalve in de 
technische bergingen en onder vaste installaties bvb. keuken.  

De aantallen, afmetingen en inplanting van de vloerverwarming worden door de installateur 
bepaald. De uitzettingsvoegen in de vloer (elastisch gevoegd) worden door de installateur 
bepaald en dienen gevolgd te worden door de leverancier en plaatser van de vloerbekleding. 

De verwarming wordt gestuurd via een digitale thermostaat in de leefruimte. 

Andere verwarmingstechnieken zijn niet voorzien en ook niet mogelijk. 

3.4 Ventilatie 

Teneinde het energieverbruik in de gebouwde woon(units) te verminderen, werd er gekozen 
voor een mechanische verluchting met warmteterugwinning (systeem D) door plaatsing van 
technische voorzieningen op het dak, in het appartement (ventilatie-unit in de berging), in 
valse plafonds (indien aanwezig), in de wanden, vloerplaat of dekvloer. Dit conform de 
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vigerende ventilatienorm en EPB-wetgeving. 

De geventileerde ruimten zullen worden voorzien van een rooster in de muur of in het plafond. 
Op deze manier, zullen niet enkel de vochtige ruimten, zoals badkamer, WC en wasplaats, 
mechanisch geventileerd worden, maar ook de leefruimten. De warmtewisselaars van dit 
systeem, recupereren zo gedeeltelijk de warmte die anders verloren zou gaan bij het 
gebruiken van een klassiek ventilatiesysteem. In technisch lokalen zoals de privatieve 
bergingen kunnen de vereiste technieken en leidingen zichtbaar en in opbouw worden 
uitgevoerd waar nodig. 

De wettelijk verplichte ventilatieverslaggeving wordt voorzien door de bouwheer. 

De dampkap in de keuken is van het type individuele dampkap zonder luchtafvoerleiding, maar 
met een techniek van recirculatie. In de keuze daarvan wordt u mee begeleidt door de 
leverancier van de keuken. 

Voor de droogkasten is er geen verluchting voorzien. Een condensatiedroogkast is vereist 
Hogervermelde technieken werken louter efficiënt bij een goed onderhoud door de koper na 
oplevering. De aanwezige filters dienen dan ook regelmatig gereinigd of vervangen te 
worden. 

3.5 Elektriciteit 

De voorziene installatie vertrekt vanaf de teller en is conform de voorschriften van de 
elektriciteitsleverancier en volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties 
(AREI). De individuele tellers van de appartementen bevinden zich in een apart lokaal op het 
gelijkvloers of in de kelder. Bij de woningen bevindt de teller zich in de inkomhal. De 
hoofdschakelaar wordt geïnstalleerd volgens de voorschriften van toepassing en nabij de kast 
van de tellers. De elektrische installatie zal voor indienststelling gekeurd worden door een 
erkend organisme. 

Een verdeelbord met de zekeringen en de verliesstroomschakelaar is voorzien in de 
(woon)unit. De inplanting hiervan wordt door de architect en ingenieur technieken bepaald, 
meestal in de berging. 

De basisafdekplaten, de schakelaars en stopcontacten (merk Niko of gelijkwaardig) worden 
bepaald door de bouwheer. 

De privatieve installaties en ruimtes beschikken niet over lichtarmaturen, met uitzondering 
van de lichtpunten op de terrassen, waarvoor type en inplanting bepaald wordt door de 
bouwheer. De overige lichtarmaturen kunnen niet worden toegevoegd aan onze opdracht en 
dienen door koper na voorlopige oplevering op eigen initiatief te worden voorzien. 
Inbouwverlichting in de (vaste) plafonds of wanden zijn niet mogelijk. Inbouwverlichting in 
valse plafonds kan ook enkel op eigen initiatief van de koper na de voorlopige oplevering, 
behoudens dit niet in conflict komt met de technische leidingen in dit plafond. 

Een videofooninstallatie zal elk appartement koppelen aan de inkomdeur van het gebouw. 

De (gestapelde) woningen zijn, tenzij anders vermeld, niet voorzien van videofonie maar 
beschikken wel over een gewone deurbel. 

Een kabel, type Coax en een kabel type UTP (in functie televisie/telefonie) – behoudens 
aanpassen van kabeltype door telecommaatschappijen - is voorzien tussen een lokaal in de 
gemeenschappelijke delen en het lokaal van het verdeelbord van elk appartement. Het 
initiatief en kosten van aansluiting door de teledistributie maatschappijen zijn ten laste van de 
koper in functie van de abonnementskeuze. 
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De elektrische uitrusting varieert per appartement, dit in functie van het plan. De voorziene 
configuratie is minstens als volgt (indien de ruimte op het plan staat ingetekend): 

Ø Monofasig 230V 
Ø Leefruimte: 

- 6 stopcontacten 
- 1 x coax 
- 1xRJ45 met dubbel aansluitpunt 
- 2 x 1 lichtpunt met 1 schakelaar 
- 1 x videofonie (binnenpost, enkel voor appartementen) 

Ø Keuken: 
- 4 vrij te kiezen stopcontacten 
- 1 x stopcontact frigo met vriesvak 
- 1 x aansluiting kookplaat 

- 1 x stopcontact dampkap 
- 1 x stopcontact microgolf 
- 1 x stopcontact oven 
- 1 x stopcontact vaatwasser 
- 1 x lichtpunt met schakelaar 

Ø Inkomhal: 
- 1 x stopcontact 
- 1 x lichtpunt met schakelaar 

Ø Nachthal: 
- 1 x stopcontact 
- 1 x lichtpunt met schakelaar 

Ø WC: 
- 1 x lichtpunt met schakelaar 

Ø Badkamer: 
- 2 x vrij te kiezen stopcontact 
- 1 x lichtpunt met schakelaar 
- 1 aansluiting lichtpunt boven lavabomeubel met aparte schakelaar 

Ø Hoofdslaapkamer: 
- 3 vrij te kiezen stopcontacten 
- 1 x coax 
- 1xRJ45 met dubbel aansluitpunt 
- 1 lichtpunt met schakelaar 

Ø Extra slaapkamer: 
- 3 vrij te kiezen stopcontacten 
- 1 lichtpunt met schakelaar 

Ø Bergplaats: 
- 1 x lichtpunt met schakelaar 
- 1 x stopcontact binnen-unit warmtepomp 
- 1 x stopcontact ventilatie-unit 
- 1 x stopcontact wasmachine 
- 1 x stopcontact droogkast 
- 1 x stopcontact internet/telefonie/data 
- 1 x vrij te kiezen stopcontact 

Ø Terras (enkel voor het hoofdterras): 
- 1 x lichtpunt met schakelaar en verklikker (binnen) 
- 1 lichtarmatuur te bepalen door bouwheer 

Ø Kelder (indien van toepassing): 
- 1 x lichtpunt op collectieve bewegingsdetectie (op gemeenschappelijke teller 



Pagina 13 van 19 

 

 

en per zone van gegroepeerde kelders) 

In overleg en onder begeleiding van de keuzebegeleider kan de koper de inplanting en positie 
van de elektrische uitrusting naar eigen keuze bepalen voor zover de planning dat toelaat. 
Toevoeging aan die uitrusting (stopcontacten, lichtpunten, …) zijn mogelijk voor zover die de 
voorzien installatie niet verzwaard en indien technisch mogelijk. Dit wordt ook mee bekeken 
door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die ook de impact op de prijs 
en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u 
voorleggen voor uitvoering van de werken. 

3.6 Fotovoltaïsche zonnepanelen 
 

Om het E-peil te behalen wordt er een PV installatie geplaatst op de hoofddaken die eigendom 
zal zijn en zal worden uitgebaat door een energie service bedrijf, en zal gebruikt worden voor 
de laad infrastructuur voor elektrische auto’s. 

Indien gewenst door de koper kunnen er in functie van de beschikbare oppervlakte op het 
hoofddak, de beperkingen volgens de statuten en de stedenbouwkundige verordening, als 
betalende keuze mogelijkheid  additionele fotovoltaïsche zonnepanelen worden aangeboden. 

3.7 Pleisterwerken 

Alle binnenmuren en plafonds worden uitgevoerd in pleisterwerk. Het gips wordt machinaal 
of manueel in één laag aangebracht en onmiddellijk daarna met de regel uitgestreken, nadien 
genivelleerd en gladgemaakt. Alle buitenhoeken zijn voorzien van metalen hoekprofielen. 

Wanden in gipsblokken of plafonds op breedplaatvloeren worden voorzien van dunpleister. 

De retours van de ramen worden uit gepleisterd. De bekleding rond de ramen van de niet- 
gepleisterde ruimten wordt uitgevoerd in hout. Afwerking met gipsplaten, waar nodig in functie 
van de speciale technieken, zullen volgens de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd 
worden. In de bergingen blijven de technische voorzieningen zichtbaar. 

Alle pleister –en gipsplaatwerken worden opgeleverd “klaar voor de schilder”. Herstellingen, 
opschuren, licht uitvlakken en het plaatsen van een grondlaag dienen dus nog te worden 
uitgevoerd op initiatief van de klant na de oplevering. Ook de schilderwerken zelf in het 
privatieve gedeelte zijn niet voorzien. 

3.8 Dekvloer en vloerisolatie 

Een zwevende dekvloer is voorzien in de appartementen; dit wil zeggen dat de dekvloer 
gescheiden is van de betonplaat door een akoestische isolatie, afhankelijk van de kenmerken 
en inplanting van de (woon)units en volgens de voorschriften van de ingenieur EPB, 
studiebureau akoestiek en de architect. 

3.9 Tegelwerken 

Een vloerbekleding in keramische tegels met een handelswaarde (HW) van 40 €/m² excl. 
BTW is voorzien in volgende ruimtes: 

Ø (Open) keuken 
Ø Bad –en douchekamers (indien aanwezig) 
Ø Toilet 

De plaatsing van de vloertegels is voorzien volgens standaardformaten (45x45 cm) en recht 
verband (voeg op voeg) met grijze voeg. In badkamers, keukens, toilet en natte bergingen, 
zijn er bijhorende plinten (HW van 9,00 €/m excl. BTW) voorzien. In de leefruimtes, nacht- en 
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inkomhallen zijn er bijhorende mdf-schilderplinten voorzien. 
 
Wandbekleding in keramische tegels met een handelswaarde (HW) van 40 €/m² excl. BTW 
zijn voorzien in volgende ruimtes: 

Ø op de muren rond de douche (tot bovenzijde douchedeur, enkel ter plaatse van de 
douche zelf) 

De plaatsing van de wandtegels is voorzien volgens standaardformaten (20x20 cm of 25x45 
cm) en recht verband (voeg op voeg) met witte of grijze voeg. Waar nodig wordt een 
cementering (i.p.v. pleisterwerk) of waterdichtingsmat voorzien voor de plaatsing van de 
wandtegels. 

3.10 Raamtabletten 

Omwille van luchtdichtheid, worden de ramen rondomrond uitgewerkt met pleisterwerk. Er 
zijn geen raamtabletten voorzien. 

Bij terrassen waarbij er een opstap is naar buiten, wordt er wel een raamtablet in MDF of 
gelijkwaardig voorzien. 

3.11 Hout  

Een vloerbekleding in parket met een handelswaarde (HW) van 40 €/m² excl. BTW is voorzien 
in volgende ruimtes: 

Ø Inkomhal 

Ø Leefruimte (incl. eetruimte) 

Ø Nachthal (indien aanwezig) 

Ø Bureauruimtes zoals aangeduid op verkoopplan 

Ø Slaapkamers 
 

Bijhorende mdf-schilderplinten zijn voorzien. 

De keuzemogelijkheden voor de samengestelde parketvloer zijn te bezichtigen in de 
showroom van onze leverancier.  

3.12 Binnenschrijnwerk 

De binnendeuren zijn van type tubespaan, vlak “klaar voor de schilder”, voorzien van een 
standaard alu-kruk en standaard hang- en sluitwerk, hoogte deurbladen 2m11. De bekleding 
en omlijsting zijn tevens voorzien om te schilderen. Het schilderwerk is niet inbegrepen. 

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de 
leverancier worden afgeweken van de voorziene binnendeuren. 

De binnentrappen in de woningen zijn voorzien in beuk met open of gesloten treden. Langs 1 
zijde wordt  er een handgreep of balustrade voorzien. 

3.13 Keuken 

Het ontwerp en de opstelling van keuken, inbegrepen in de aankoopprijs van het 
appartement, wordt informatief aangeduid op het verkoopplan en verder in detail 
weergegeven in de offerte van de keuken in bijlage. De verdere, gepersonaliseerde uitwerking 
van de keukenopstelling gebeurt in een latere fase van het bouwproces, onder begeleiding 
van een door de Verkoper aangeduide deskundige vertegenwoordiger van de 
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keukenleverancier. 

De particuliere handelswaarde van de keuken, inclusief toestellen en plaatsing, maar 
exclusief BTW,  staat vermeld in bijlage 1. 

 
4. Buitenaanleg 

 
4.1 Terrassen 

De terrassen op het gelijkvloers worden uitgevoerd in waterdoorlatende betonklinkers op  
gestabiliseerd zand. 

De uitkragende terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in blijvend zichtbaar grijs 
prefabbeton. De terrassen op platte daken of inpandige terrassen, worden afgewerkt in 
betontegels op tegeldragers, de keuze van betontegels wordt bepaald door bouwheer en 
architect. 

4.2 Buitenaanleg en beplanting 

De privatieve tuinen worden genivelleerd en ingezaaid. Ze zijn door de koper verder te 
onderhouden na voorlopige oplevering. Indien de koper een tuinhuis wenst te plaatsen, 
dienen de architecturale richtlijnen in de statuten gevolgd te worden. 

Indien vereist voor de stabiliteit worden keerelementen voorzien ter hoogte van grote 
niveauverschillen, anders worden de hoogteverschillen opgevangen door uitvoering in taluds. 

Een visueel groenscherm (type, hoogte en uitvoering bepaald door de architect) wordt waar 
mogelijk tussen de privatieve tuinen voorzien. 
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5. Algemeen 

5.1 Algemene bepalingen 

De verkoopplannen, het lastenboek en de verkoopovereenkomst vormen samen de basis van de verkoop. De 
afbeeldingen en renders die in dit lastenboek zijn opgenomen of op enig  ander document worden afgebeeld zijn 
sfeerbeelden en kunnen in geen enkel geval als bindend beschouwd worden. 

De uitvoeringsplannen zijn ter goeder trouw opgemaakt door de architect en eventuele raadgevende ingenieurs 
op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en de opmaak van het uitvoeringsdossier. 

De verkoopplannen zijn opgemaakt door de ontwikkelaar op basis van de uitvoeringsplannen. De afmetingen die 
zijn opgegeven op de verkoopplannen zijn theoretische “ruwbouw” afmetingen zonder afwerking (afstand tussen 
de muren vóór eventuele muurafwerking) die niet gegarandeerd zijn, verschillen na uitvoering van de werken 
blijven dus mogelijk. De bruto-oppervlakte is steeds berekend a.d.h.v.. de buitenafmetingen. De maten en 
maatcijfers vermeld op de verkoopplannen en tekeningen zijn plus-minus maten en zijn slechts vermeld bij wijze 
van inlichting. Kleine verschillen in min of meer die mochten vastgesteld worden na de afwerking en bij de 
oplevering worden als gedoogzaamheden aangezien. Het verschil (ook al bedraagt dit meer dan één/twintigste) 
blijft ten voor- of nadele van de koper zonder enig verhaal tegen de verkoper en kan geen aanleiding geven tot enig 
recht op vergoeding of teruggave van de verkoopprijs, noch tot vermindering of vermeerdering van de koopsom, 
noch tot verbreking van de verkoop. 

Eventuele aanduiding en afbeeldingen van de binneninrichting zoals (ingemaakte) kasten, (tuin)meubilair, 
verlichting alsook van het ontwerp en de inrichting van het terras en/of de tuin zoals mogelijks weergegeven op de 
verkoopplannen, het lastenboek of reclamemateriaal zijn louter ter informatie teneinde een beeld te geven over de 
“mogelijke” inrichting. Ze zijn dan ook niet in de verkoop inbegrepen tenzij specifiek bepaald in onderhavig 
lastenboek. 

De verlichtingsarmaturen zijn niet bijgeleverd, behalve voor de gemeenschappelijke delen. 

Onderhavig lastenboek heeft ook steeds voorrang op de plannen of andere documenten, tenzij er specifiek wordt 
vermeld dat er van het lastenboek wordt afgeweken. 

De bouwheer behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijk bericht, elk product en/of  materiaal die in dit 
bestek ten titel van inlichting worden vermeld, te vervangen door een evenwaardig product of materiaal. Hetzelfde 
voorbehoud geldt met betrekking tot eventuele wijzigingen op grond van wettelijke reglementering en andere 
vereiste voorschriften. 

Ook wanneer uit de technische studies blijkt dat er zich bepaalde wijzigingen opdringen (inplanting technische 
toestellen, muren van technische kokers,...), behoudt de bouwheer zich uitdrukkelijk het recht voor, zonder 
voorafgaandelijk bericht, deze wijzigingen door te voeren. In overleg met de architect worden de nodige 
uitvoeringsdetails bestudeerd en voorzien teneinde een conform NBN S 01-400-01 akoestische criteria voor 
appartementen in het project te bekomen, met volgende uitzonderingen: 

- Bij de appartementen waarbij de inkomdeur van het appartement direct uitgeeft naar de leefruimte is het niet 
mogelijk te voldoen aan 54dB reductie gezien deze bepaald wordt door de akoestische kwaliteit van de 
inkomdeur. 

- In situaties waarbij de deur van de slaapkamer direct uitgeeft naar een leefruimte is het niet mogelijk de 
akoestische eis te combineren met de ventilatie-eis die een ventilatiespleet onder de deur vraagt, hetgeen de 
geluidskwaliteit van de deur reduceert. 

Alle andere werken met betrekking tot thermische en akoestische isolatie, moeten bij alle woningen verplicht 
worden uitgevoerd. Er worden hieromtrent geen minwerken toegestaan. 

5.2 Keuzemogelijkheden 

De afwerking in dit project, zoals voorzien in onderhavig lastenboek, is gebaseerd op een sleutel-op-de-deur 
concept. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat mits het maken van een aantal keuzes op afgesproken tijdstippen 
uw aankoop volgens de afgesproken prijs en planning kan worden opgeleverd. 

Wij begrijpen dat sommige kopers graag hun aankoop personaliseren volgens hun wensen en geven dan ook als 
inbegrepen dienstverlening de koper de mogelijkheid – indien de planning het toelaat – om alleen volgende 
keuzes door te voeren: 

Ø Inplanting elektriciteit 
Ø Inplanting verwarmingselementen (voor zover technisch mogelijk, enkel in badkamer) 
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Ø Keuze sanitaire toestellen 
Ø Afwerking vloeren en wandbetegeling 
Ø Afwerking keuken 
Ø Materiaal binnendeuren en binnentrappen (indien van toepassing) 
Ø Eventuele wijzigingen aan niet-dragende binnenwanden 

De keuzebegeleider van de bouwheer zal de mogelijkheden inschatten volgens de planning en kan om technische 
redenen steeds bepaalde keuzes weigeren. Alle keuzes gebeuren ook steeds bij de door de bouwheer vastgelegde 
leveranciers. 

Aanpassingen aan de basisopstelling van de keuken en de badkamer(s) en aan het meubilair kunnen slechts 
gebeuren na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de (door de) Verkoper (aangestelde contactpersoon). 

De werken voorzien in onderhavig lastenboek maken integraal deel uit van uw aankoop en onze overeenkomst. 
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal de Verkoper toestaan om delen van de voorziene afwerking niet uit te 
voeren (indien dit bovendien door de Koper tijdig gevraagd wordt en er geen problemen ontstaan met de reeds 
geplaatste bestellingen, de uitvoering of meer algemeen met de werfplanning). De Verkoper heeft echter steeds 
het recht dit te weigeren en zal maximum zeventig percent (70%) van de opgegeven, particuliere handelswaarde 
in mindering brengen (van de laatste betaalschijf). Eventuele andere afwerkingen die hierop volgen zullen 
eveneens niet worden uitgevoerd en dienen door de koper zelf te worden voorzien. Bijv. plinten aan deuren of 
keuken…. Minwerken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de Koper en de Verkoper uit de opdracht kunnen 
worden genomen. 

5.3 Keuzebegeleiding 

De hoofdaannemer IBO nv staat in voor de keuzebegeleiding. Na aankoop zal u door de keuzebegeleider in detail 
worden geïnformeerd over de keuzemogelijkheden en het verloop en de planning waarbinnen de eventuele keuzes 
dienen gemaakt te worden om de organisatie en planning van de bouwwerken vlot en volgens afspraak te laten 
verlopen. De keuzebegeleider zal op dat moment ook melden bij welke   leveranciers de keuzes kunnen gemaakt 
worden. 

De afwerking en eventuele wijzigingen zullen maar uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk, schriftelijk akkoord 
van de Koper aangaande de kostprijs, de uitvoeringsmethode en de verlenging van de uitvoeringstermijn; bij het 
ontbreken en/of uitblijven hiervan wordt de Koper verondersteld van de wijzigingen af te zien en wordt de kavel 
afgewerkt zoals beschreven in onderhavig verkooplastenboek. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde 
zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

De Koper moet de Verkoper in de mogelijkheid stellen om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht 
steeds binnen de door de Verkoper vooropgestelde termijn, vermeld in de correspondentie van de door de 
Verkoper aangestelde contactpersoon, te antwoorden op elk verzoek van de Verkoper in verband met de 
afwerking van de door hem aangekochte privatieve kavel. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, zal de 
Verkoper niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het eventueel overschrijden van de uitvoeringstermijn 
en zal de Koper geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding wegens laattijdige oplevering van de 
verkochte kavels. De Verkoper behoudt in dit geval bovendien het recht om de schade door de vertraging te 
verhalen op de Koper.  

5.4 Werfbezoeken 

Het is de Koper verboden de werf te betreden, behoudens schriftelijke toestemming van de Verkoper én in de 
aanwezigheid van diens aangestelde en mits naleving van de veiligheidsvoorschriften. Toegang op de werf 
gebeurt trouwens, in elke hypothese, steeds op eigen risico en zonder dat de Koper enig verhaal tegen de 
Verkoper kan uitoefenen voor ongevallen waarvan hij zelf, zijn familieleden of gemandateerden het slachtoffer 
zouden worden.  

Er worden geen werfbezoeken georganiseerd. 

5.5 Oplevering  

Van zodra het einde der werken in zicht is zal de bouwheer u uitnodigen voor de voorlopige  oplevering van uw 
aankoop (privatieve delen). U zal bij die voorlopige oplevering samen met de vertegenwoordiger van de bouwheer 
een rondgang maken waarbij de nodige toelichting en info over de werking en het beheer van uw aankoop wordt 
gegeven.  

Voor de voorlopige oplevering zal de bouwheer reeds een eerste opkuis van uw aankoop en    het gebouw voorzien 
teneinde de voorlopige oplevering correct en in een enigszins nette unit  te kunnen laten doorgaan. Het blijft wel 
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aangewezen om als koper nadien nog grondig ramen, vloeren en sanitaire toestellen bijkomend te reinigen. 
 
Eventuele zichtbare gebreken dienen onherroepelijk op dat moment gemeld te worden en worden genoteerd in 
een door bouwheer en koper ondertekend verslag.  

U ontvangt bij de voorlopige oplevering de sleutels en toegang tot uw aankoop, indien u uiterlijk bij de voorlopige 
oplevering de volledige prijs, nutskosten, BTW en eventuele meerprijzen voor uw aankoop heeft betaald. 

Het eventueel gebruiken of betrekken van de aankoop alsook het uitvoeren van werken door derden, zonder 
formele voorlopige oplevering genoteerd in een door partijen ondertekend verslag, impliceert de aanvaarding van 
de werken door de koper in de toestand waarin de aankoop zich bevindt en verplicht de koper tot het integraal 
betalen van de volledige prijs, kosten, BTW en eventuele meerprijzen verbonden aan die aankoop binnen de 7 
kalenderdagen na de eerste ingebruikname door de koper.  

In projecten voorzien van gemeenschappelijke delen (appartementsgebouwen, …) kan de voorlopige oplevering 
van de gemene delen NA de voorlopige oplevering van de privatieve delen gebeuren, zoals wettelijk mogelijk en 
toegestaan. De bouwheer behoudt zich ook het recht om bepaalde werken aan de gemene delen uit te stellen 
indien het risico op onnodige schade hierdoor kan vermeden worden. Dit louter in beperkte mate en voor zover 
een veilige en comfortabele ingebruikname van de privatieve delen niet in het gedrang wordt gebracht. 

De bouwheer zal dit steeds doen in nauw overleg met de kopers of vertegenwoordiger(s) van de mede-eigendom. 
Praktische voorbeelden betreffen: schilderwerken trappenhal indien er nog vele verhuizen gepland zijn, 
aanplantingen buiten plantseizoen, …. . 

1 jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. Indien de Koper zich tegen de Definitieve 
Oplevering verzet, zal de Koper uiterlijk één jaar na de voorlopige oplevering een aangetekende brief sturen aan 
de BOUWHEER met vermelding van  de opleveringspunten die volgens haar de definitieve oplevering 
verhinderen. In dat geval gaan Partijen ter plaatse en zal er maar van een definitieve oplevering sprake zijn, na 
ondertekening van een proces-verbaal van definitieve oplevering door de Partijen en dit nadat alle punten van de 
voorlopige oplevering en de verborgen gebreken, die nadien zichtbaar geworden zijn, opgelost zijn. Ontvangt de 
BOUWHEER  deze aangetekende brief niet binnen de afgesproken termijn, dan is er sprake van een stilzwijgende 
definitieve oplevering. 

Er wordt op gewezen dat er tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter hoogte van de voegen 
tussen de breedplaatvloeren, welfsels en op de verbindingspunten tussen de verschillende bouwmaterialen 
(binnenmuren, buitenmuren, betonnen wanden, verlaagde plafonds, betegeling, douches en baden, enz     ). 

Elke rechtsvordering uit hoofde van gewone verborgen gebreken is slechts ontvankelijk indien ze ingesteld wordt 
binnen de zes maanden na de dag dat de koper kennis kreeg van het gebrek. 

5.6 E-peil 

De constructie van het gebouw voldoet aan de EPB-norm inzake energieprestatie. Met de EPB-norm wil de 
overheid de realisatie stimuleren van energiezuinige en comfortabele gebouwen. Bij een gebouw met een laag E-
peil wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de energiefactuur 
van de Koper. 

Het opgelegde E-peil voor het gebouw is maximaal E40, maar de appartementen zullen voldoen aan de strengere 
BEN-eis van E20. 

Het exacte E-peil per appartement kan variëren in functie van de oriëntatie, de verdieping, enz. en zal definitief 
per appartement worden vastgelegd (na de bouw) in een attest op basis van een individuele berekening door het 
gespecialiseerd studiebureau. Dit attest wordt uiterlijk 6 maanden na de oplevering van het appartement 
overhandigd aan de Koper. 

Indien er echter klantenkeuzes gemaakt worden die een negatieve invloed hebben op deze berekening, vervalt 
de mogelijkheid om de BEN-norm te halen. Indien er ten gevolge van uw keuzes een boete wordt opgelegd voor 
het niet-behalen van het wettelijke E-peil, is dit ten laste van de klant. Bij het maken van uw keuzes wordt u 
uiteraard over de mogelijke gevolgen geïnformeerd. 

  

5.7 Studiekosten 

Het ereloon van de ontwerper, de studiebureaus stabiliteit en technieken, de veiligheidscoördinator en de EPB- 
en ventilatieverslaggever, aangesteld door de Verkoper, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. 

Indien de Koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, een ingenieur, een expert of dergelijke, zijn alle 
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kosten daaraan verbonden ten zijne laste. 

De kosten en erelonen van de notaris zijn niet vervat in uw aankoop en maken deel uit van een aparte afrekening 
bij akte. 

 
5.8 Nutsvoorzieningen 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, keuring- en indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten 
van de nutsvoorzieningen (riolering, water, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distributie) en eventuele 
technische installaties door hen opgelegd of vereist (vb. drukverhoging voor stadswater) zijn niet in de prijs 
inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. 

Een afrekening hiervan zal worden voorgelegd op basis van de reële facturen van de verschillende 
nutsmaatschappijen + een bijkomende coördinatie fee van 10%. Deze kosten dienen uiterlijk bij voorlopige 
oplevering van uw aankoop te worden vereffen in functie van het reeds betaalde voorschot. 

De bouwheer zal wel de nodige aanvragen en coördinatie doen om door de verschillende nutsmaatschappijen de 
nodige installaties te laten plaatsen. Eventueel abonnementen en tellers (om het testen van technische installaties 
mogelijk te maken en om de verwarmingsinstallatie in dienst te stellen) worden geopend op naam van de 
bouwheer en overgedragen aan de koper bij voorlopige oplevering die vanaf dat moment zal instaan voor het 
verbruik en de kosten daaraan gekoppeld. 

De bouwheer zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische installaties in zijn opdracht laten uitvoeren 
en bij voorlopige oplevering een keuringsverslag aan de koper bezorgen. 

5.9 Gemeenschappelijke voorzieningen 

Ø In het project is er ruimte voor 3 deelwagens voorzien. 1 van deze staanplaatsen bevindt zich in het 
privatieve gedeelte van de ondergrondse parking waardoor deze enkel kan gebruikt worden door de mede-
eigenaars en huurders van het project. De twee andere staanplaatsen voor deelwagens bevinden zich in 
het open gedeelte van de parking waardoor deze ook door de buurt kunnen gebruikt worden. Voor deze 
deelwagens wordt een overeenkomst afgesloten en beheerd door de VME. 

Ø Huisvuilophaling: er zijn sorteerstraatjes voorzien (bestaande en nieuwe) op het openbaar domein aan de 
overkant van het project, ter hoogte van de huidige bebouwing. De nieuw aan te leggen sorteerstraat zal 
ten dienste staan van het project, afvalbeheer verloopt via de syndicus tenzij de stad Mechelen dit beheer 
op zich neemt. Het beheer van de sorteerstraatjes zal wellicht worden overgenomen door IVAREM. 

 
 

Bijlage 1: budgettenlijst sanitair 

Bijlage 2: budgettenlijst keuken 


