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1. INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS

De aannemer maakt de plaats waar de woning komt vrij van obstakels zoals bomen en
struikgewas.

De landmeter duidt de perceelsgrenzen aan.
De bevoegde dienst van de gemeente, of de landmeter, duiden ter plaatse de bouwlijn aan.
Vervolgens wordt de woning uitgemeten en uitgezet door de aannemer.

De aannemer zorgt voor het nodige gereedschap en materieel op de werf.
Er wordt een werfkast met driefasige stroomaansluiting geplaatst. De aannemer zorgt ook

voor watertoevoer op de werf via een standpijp of een voorlopige aansluiting.
De aansluitingen en het verbruik hiervan tijdens de bouwwerken zijn ten laste van de

aannemer.

De aannemer zorgt er voor dat de werf in een zindelijke staat wordt onderhouden.
Bij het begindigen van de werken wordt het bouwafval opgehaald door de aannemer.

De aannemer heeft het recht om publiciteit aan te brengen op de werf.
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2. FUNDERINGSWERKEN OP VOLLE GROND

2.1 Graafwerken

Over de volledige oppervlakte van de te bouwen woning wordt de grond afgegraven tot de

nodige hoogte.
De afgegraven grond wordt zo veel als mogelik ter plaatse gestockeerd om later te

gebruiken als aanvulgrond. De overtollige grond wordt afgevoerd.
De pasaanduiding van het gelijkvloerse woonkamerniveau is afhankelijk van de inplanting
van de woning op het terrein en van de afstand van de woning tot de weg.

2.2 Aardingselectrode

Conform de terzake geldende reglementering (A.R.E.l.) wordt op de bodem van de
funderingssleuven van de buitenmuren een aardingselectrode in koper, bekleed met lood

35 mm?, aangebracht.
Beide uiteinden komen samen op de plaats waar later de elektriciteitsteller zal worden

geplaatst.

2.3 Funderingssleuven

De uitgegraven sleuven worden met funderingsbeton voigestort.

2.4 Betonnen vioerplaat

De funderingen worden aangezet tot op de nodige draagkrachtige grond en vorstvrije
diepte. Hierop komt een gewapende massieve betonplaat met de nodige dikte volgens de

studie.
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3. RIOLERING EN VOORZIENINGEN

3.1 _Rioleringsbuizen

Het tracé van de riolering verloopt volgens de plannen of volgens de noodwendigheden
zoals deze worden vastgesteld tijdens de uitvoering. De leidingen worden geplaats in een
bedding van gestabiliseerd zand.

De leidingen worden uitgevoerd met pvec-buizen. Ze worden gekoppeld d.m.v. mofspie
verbindingen, voorzien van vaste neopreen dichtingsringen. De buizen hebben een
diameter afhankelijk van de debieten en hebben een wanddikte van 2.2 mm.

3.2 Wachtbuizen en nutsleidingen

De plaatsing van de wachtbuizen voor de nutsvoorzieningen van de woning zijn ten laste
van de aannemer.
Ze worden geplaatst volgens de geldende voorschriften.

3.3 Regenwaterput

De afvoeren van het regenwater worden opgevangen in een betonnen regenput met
aangepaste inhoud.

Er wordt een mangat gemetst met een mandragend deksel tot op niveau van het maaiveld.
Er wordt een wachtbuis voorzien tot in de woning. Een vulleiding met kraantje met open
sifon is voorzien.

De overloop van het regenwater wordt aangesloten op een zichtbare open infiltratiekom in
de tuin.

De open uitvoering van deze kom is een gemeentelijke verplichting.

De grootte hiervan wordt aangepast in functie van het dakopperviak van de betreffende
woning.
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4. METSEL- EN BETONWERKEN

4.1 Vochtisoleerlaag in muren

In de samengestelde buitenmuur wordt folie ingemetseld om eventuele zijdelingse en
opstijgende waterindringing naar binnen toe, tegen te gaan.

In alle buitenmuren bevindt dit membraan zich op ongeveer 0,22 meter boven de vioerplaat.
Ook boven de raamopeningen wordt waar nodig deze waterkering voorzien.

4.2 Gevelmetselwerk

Het langs buiten gelegen gedeelte van de samengestelde buitenmuur wordt in
paramentsteen opgetrokken.

Dit gevelvlak wordt loodrecht, pas en in verband gemetseld.

De voegen worden naderhand op de vereiste diepte uitgekrabd.

Thermisch onderbroken spouwhaken zorgen voor de verankering aan het dragend
binnenspouwblad.

Volgens de op het werkplan vermelde aanduidingen worden openingen gelaten voor het
buitenschrijnwerk, aangepast aan de maatvoering van de gevelsteen.

Boven de raamopeningen wordt waar nodig folie geplaatst om dalend vocht via open
stootvoegen naar buiten af te leiden.

De gevelsteen voldoet aan de desbetreffende NBN-kwaliteits-proeven op het gebied van
drukvastheid, vorstbestendigheid en wateropslorping.

Boven iedere raam- , deur- en garagepoortopening wordt een L-ijzer of een gemetste
kantlaag geplaatst.

4.3 Buitenmuurisolatie

Tildens het optrekken van de spouwmuren worden isolatieplaten aangebracht tussen
binnen- en buitenspouwblad. Ze worden gehecht aan het binnenspouwblad door middel van
thermisch onderbroken spouwankers.

De buitenmuurisolatie wordt uitgevoerd met harde polyurethaanplaten, bekleed met
aluminium folie.

De muurisolatie heeft een R-waarde van 5,5 m*KAV.

De spouwbreedte bedraagt ongeveer +/- 16 cm.

4.4 Binnenspouwblad van de buitenmuren

Het dragend gedeelte van de spouwmuur wordt gemetseld of gelijmd met PLS lijmblokken
van 14 cm breedte.

De eerste laag van deze muren van het gelijkvioers worden daarbij uitgevoerd in Ytong
blokken.

Beziiden en bovenaan de dagopeningen wordt een aanslag gelaten yvoor het
buitenschrijnwerk.
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4.5 Binnenmuren

De eerste laag van de binnenmuren van het gelijkvioers worden uitgevoerd in Ytong
kimblokken. Verder worden de binnenmuren van het gelijkvloers en de verdieping
gemetseld of gelijmd met snelbouwbakstenen. Volgens de aanduidingen op het
uitvoeringsplan worden binnendeuropeningen voorzien.

De lintelen boven de deuropeningen worden uitgevoerd met balkjes.

De gemeenschappelijke scheidingsmuren tussen de woningen worden uitgevoerd met een
dubbele muur. Deze muur bestaat uit 2 PLS lijmblokken met een breedte van 14 cm elk,
waartussen akoestische glaswolisolatie wordt geplaatst met een dikte van 4 cm.

De geluidsisolatie van de gemeenschappelijke scheidingsmuur (akoestische isolatie)
voldoet aan de normen “voor normaal akoestisch comfort”.

4.6 Dorpels

De buitendorpels onder de ramen tot op de grond en de deuren worden vervaardigd uit
arduin.

Zij behoren tot de klasse B. De bovenzijde en de zichtbare zijkanten zijn geschuurd.

De dorpels worden geplaatst tussen dagkanten en gelijk met de voorzijde van de gevelsteen
met een dikte van 8 cm.

De dorpels van deze ramen hebben een dikte van 5 cm en zijn links en rechts +/- 5 cm
ingemetseld in de gevelsteen en worden met een lichte helling naar buiten toe geplaatst
voor de afwatering.

Voor de ramen niet tot op de grond kan ook gebruik gemaakt worden van aluminium
plaatdorpels die tussen de dagkant worden geplaatst.

4.7 Vloerplaat boven het gelijkvloers en de verdieping

De vloerplaat boven het gelijkvioers en de verdieping wordt opgebouwd uit betonnen
welfsels met een nuttige overlast van 300 kg/m?.

Hierop wordt een netbewapening geplaatst van 6/6/15/15 en een druklaag in beton van
ongeveer 5 cm. De betonsamenstelling is op basis van 350 kg/m®.
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5. DAKCONSTRUCTIE

5.1 Dakconstructie

De constructie van het dak is gebaseerd op het systeem van dragende spanten, geplaatst
ongeveer om de 45 cm, welke onderling verbonden worden.

Op de bovenkant van het binnenspouwblad worden muurplaten bevestigd aan de
muurankers om de draagbasis te vormen van de dakconstructie.

Alle onderdelen worden samengevoegd tot één constructiegeheel, dat met het
ruwbouwmetselwerk verbonden wordt d.m.v. moeren en draadstangen, verankerd in de
bovenkant van het binnenspouwblad.

Als onderdak wordt een meerlaagse PP folie gebruikt.

Het onderdak wordt dwars op de spanten of kepers geplaatst.

Boven het onderdak worden tengellatten en planlatten op de spanten of kepers genageld,
evenwijdig en op gelijke afstand van elkaar.

De panlatafstand wordt aangepast aan de dakhelling en de dakpan.

Daar waar het noodzakelijk is, wordt een houten bebording aangebracht, bijvoorbeeld bij
kilgoten en dergelijke.

De houtsecties van de dakconstructie, de vorm en de verbindingen ervan worden voorzien
volgens hun overspanning, aantal steunpunten en belastingen.

De spanten worden eventueel verhoogd met (een) bijkomende lat(ten) om voldoende
hoogte te bekomen voor het plaatsen van de dakisolatie.

Het gebruikte hout is naaldhout, epicia, geimpregneerd om bescherming te geven tegen
aantasting door insecten en schimmels.

5.2 Dakbedekking

De dakbedekking is voorzien met pannen en hulpstukken van 1ste keus, bestaande uit
microbeton, homogeen ingekleurd in de massa.

De opperviakte van de pannen is afgewerkt met een duurzame coating op basis van
acrylaten.

De pannen zijn van het sneldek-model met asymmetrisch profiel en dubbele zijsluiting.

De pannen worden met de neus achter de panlat geplaatst en zijdelings met tand en
groefprofilering in elkaar gelegd. Dit alles volgens de voorschriften van de fabrikant.

Aan de dakranden van de paramentgevels wordt gebruik gemaakt van zijgevelpannen. Aan
de nokken van het dak worden vorstpannen zodanig geplaatst, dat ze de twee dakvlakken
overlappen.

Onder de nokken worden aangepaste ondernokken geplaatst.

Indien de gevelpannen niet volledig uitkomen omwille van het verband, de beperking van
de dakvlakken, enz., wordt dit aangepast met de plaatsing van een boenselplank, of door
het aansmeren met een cementboord.
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5.3 Goten en afvoerbuizen

Waar voorzien op de plannen worden hanggoten in zink geplaatst.

Hiervoor worden aan de horizontale dakranden op de kepers of spanten gootbeugels
bevestigd. Hierin worden gootstukken geplaatst, die samengevoegd een goot vormen. De
uiteinden worden gesloten met speciale eindstukken.

De goot heeft een plaatdikte van 0,8 mm.

De goothaken, geplooid in de vorm van de goot, zijn verzinkt.

Op de aangewezen plaatsen worden in de goten tapgaten voorzien om te kunnen aansluiten
met de afvoerbuizen.

Het regenwater wordt via zinken afvoerbuizen van de dakgoot naar de riolering geleid. Deze
buizen zijn rond (diameter 80 mm) en worden verticaal tegen het gevelmetselwerk bevestigd
met beugels. Deze beugels worden met de nodige inslagpennen in het metselwerk
vastgeankerd. ,

Bij dakkapellen worden geen goten geplaatst.

5.4 Dakisolatie

De isolatie van de schuine daken van de woningen wordt uitgevoerd met een veerkrachtig
glaswoldeken, geimpregneerd met kunstharsbindmiddel en bekleed met alu-kraftpapier.
Deze glaswolflensdekens hebben een R-waarde van 5,50 m*K/W.

Ze worden aangebracht in de borstweringen en de schuine dakgedeeltes van de kamers
op de verdieping, en in de dakvlakken van de zolderruimte.

De isolatie wordt tussen de houten onderregels van de dakconstructie geplaatst, en
aangebracht met het dampscherm aan de onderzijde om condensatie te voorkomen.

De brandveiligheid van de dakisolatie is voorzien volgens de geldende normen.

5.5 Dakkapellen

Bij de woningen waar dit voorzien is op de plannen worden dakkapellen geplaatst volgens
het aangegeven model.

De voorzide van de dakkapellen wordt uitgevoerd in hout, meranti, voorzien van 2
grondlagen. (gebroken wit - RAL 9001)
De zijkanten van de dakkapellen worden afgewerkt met pvc-bekleding. (RAL 9001)

Volgens de keuze van de architect kunnen eventueel bepaalde dakkapellen, of delen ervan,
worden bekleed met leien.

5.6 Dakvlakvensters

Bij de woningen waar dit voorzien is op de plannen worden dakvlakvensters geplaatst
volgens het aangegeven model.

De dakviakvensters worden uitgevoerd in een standaardmodel in hout, met een wentelende
opening.

Ze zijn voorzien van standaard beglazing, een ventilatieklep en verder de nodige goot-
stukken en dakaansluitingselementen.
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5.7 Afwerking dakranden

De afwerking van de platte daken aan de gevel- en dakranden gebeurt ofwel met een
dakrandprofiel in aluminium of zink, dit alles zoals voorzien op de plannen, of volgens de
keuze van de architect.

,_\'\,
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6. BUITENSCHRIJNWERK EN BEGLAZING

6.1 Buitenschrijnwerk

De ramen en buitendeuren van de woning worden vervaardigd uit PVC -profielen van het
merk Deceuninck, type Elegant Infinity, of gelijkwaardig.
De uitvoering is creme, gekleurd in de massa.

Het model en de uitvoering van de ramen en deuren is volgens de plannen en verder
volgens de keuze van de architect.

De voordeur en eventuele omlijsting, volgens model op plan, wordt uitgevoerd in hout
Het geheel van de houten voordeur wordt geschilderd met twee lagen grondverf in RAL

9005 gitzwart .

Op de raamkaders worden roosters , type Renson invisivent voorzien , voor de toevoer
van verse buitenlucht volgens aanduiding op plan met RTO

Achter de dagopening van het gevelmetselwerk is een aanslag voorzien. De buitenste vaste
kader van het raam of buitendeur wordt in deze aanslag tegen de achterzijde van het
paramentmetselwerk geplaatst. Het element wordt op de onderliggende dorpel gezet en
waterpas opgesteld.

De scharnieren en sluitpunten worden gecontroleerd op hun functie en zodanig geregeld
dat alle opengaande delen goed functioneren.

Het hang- en sluitwerk wordt uitgevoerd in gecromatiseerd staal.

In iedere bewoonbare kamer is minstens één draai-kip-systeem voorzien, tenzij anders
vermeld op het plan. Ramen niet tot op de grond worden op arduin geplaatst.

Het cilinderslot van de buitendeuren wordt gekoppeld aan meerdere sluitpunten die
verdeeld zijn over de totale deurhoogte. Het ontgrendelen van de meerpuntsluiting kan met
de sleutel en/of met de kruk gebeuren.

Op de klassieke houten deuren wordt volgende deurkruk geplaatst: Sierirekker: Inox
deurbol Tonic Line TL0O403.

De klant verbindt er zich toe om na de oplevering de nodige eindlagen op het houten
schrijnwerk aan te brengen. Eventuele verstekken en nagelgaatjes dienen zelf bijgewerkt
te worden. Gezien de grote diversiteit van verven is het aan te raden vooraf een
hechtingstest op de siliconen uit te voeren.

6.2 Beglazing

Alle glaswerken van de ramen en deuren worden uitgevoerd in dubbele extra-isolerende
beglazing Thermobel advanced 4/15 premium /4 met U-waarde 1.0 W/m?K.

De beglazing hiervan wordt met een glaslat vastgezet en afgewerkt met rubbers.

De dikte van het glas is aangepast volgens de normen geldig op het moment van het
opmaken van de plannen en het indienen van de bouwaanvraag.

Glasnorm: NBN $23-002

Ramen en deuren tot op de grond worden uitgevoerd in gelaagd glas langs een zijde. De
gelaagde zijde wordt aan de binnenkant geplaatst.
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6.3 Carport / tuinberging

De palen van de carport worden voorzien in galva staal, gemonteerd op een
gegalvaniseerde stalen voet. Enkel de palen worden gefundeerd.

De dakconstructie wordt getimmerd met een roostering in hout, met aangepaste sectie.
Rondom wordt deze dakconstructie afgewerkt met boenselplanken in PVC of aluminium.

Boven de roostering worden OSB-platen aangebracht, waarop de dakdichting in roofing
wordt geplaatst. De dakranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel in zink of
aluminium.

Aan de onderzijde wordt de roostering bekleed met beplating in volkernplaat.

De tuinberging (grenzend aan de carport) wordt uitgevoerd als volgt:

De vloer is voorzien van een betonnen boordsteen met klinkers in beton.
De wanden bestaan uit verticale houten beplanking.

De boenselplank idem als carport.

Binnenzijde in geschaafde grenen structuur.
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7. VOEGWERKEN

7.1 Voeagwerk gevelmetselwerk

Met zand en cement wordt een homogene voegmortel samengesteld.

Met deze samenstelling worden de voegen van het gevelmetselwerk zorgvuldig en
vakkundig plat en vol gedicht, waarna het paramentvlak wordt afgeborsteld.

De kleur van het voegwerk is volgens de keuze van de architect.

7.2 Opspuiten van buitenmetselwerk

De voegen tussen het buitenschrijnwerk en paramentmetselwerk worden dichtgespoten
met een plastische voegspecie.
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8. BEZETTINGSWERKEN

De bezettingswerken met witte gipsmortel of spuitplamuur, zijn voorzien op het volledige
gelijkvloers en op de eerste verdieping.

De zolderruimtes worden niet bezet.

Er wordt een mengsel aangemaakt bestaande uit het merk Knauf, Lambert, of gelijkwaardig,
en aanmaakwater.

Deze massa wordt krachtig op het draagvlak aangebracht of gespoten, met behulp van een
regel door opwaartse bewegingen uitgestreken en daarna glad afgewerkt volgens de regels
van de kunst.

Tegen de schuine plafonds op de eerste verdieping, en op de getimmerde borstweringen in
de kamers, wordt een verzinkte staaldraadbewapening vastgespijkerd, waarbij tussen de
langs- en dwarsdraden geperforeerd karton is verwerkt (merk Stucanet of gelijkwaardig).
Hierop wordt dan bepleisterd zoals hiervoor beschreven.

Aan alle buitenhoeken van de muren die bezet dienen te worden zullen verzinkte
hoekprofielen inbezet worden.

in de badkamer, waar muurtegels geplaatst worden, wordt een cementbezetting voorzien.

De uit te voeren bezettingswerken houden niet in dat de muren en plafonds schilderklaar
worden afgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor het schilderen
en behangen, zoals plamuren, opstoppen van kleine gaten en lichte beschadigingen,
afwassen, afschuren, ontstoffen, enzovoorts, zijn niet voorzien.

Door de huidige luchtdichte manier van bouwen is de droogtiid van de bezetting
teruggenomen en verloopt deze moeilijker dan vroeger. Daardoor is het mogelijk dat er
verkleuringen van de bezetting optreden, en dat er zich in sommige gevallen schimmels
ontwikkelen op het pleisteropperviak.

Vooraleer over te gaan tot het uitvoeren van schilderwerken en het aanbrengen van
wandbekledingen, is het aangewezen om goed te controleren dat alle wanden en ook de
bezetting voldoende zijn uitgedroogd.

Om eventuele schimmelvorming te verwijderen zal een grondige reiniging met water,
waaraan een zekere hoeveelheid javel is toegevoegd, nodig zijn. Deze reiniging is niet
voorzien, en zal door de kopers zelf dienen te gebeuren, of door hun schilder, ter
voorbereiding van de schilderwerken.

Ook het optreden van lichte zettingsbarsten, zelfs na enige tijd, is een nomaal fenomeen,

eigen aan het bouwproces.
Het bijwerken hiervan behoort bij de schilderwerken naderhand, en is niet voorzien.
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9. VLOER-EN TEGELWERKEN

9.1 Vloerisolatie

Voor de vloerisolatie op het volledige gelijkvloers wordt +/- 11 cm PUR gespoten.

9.2 Chapevloer

Op de vloerisolatie van het gelijkvloers en op de welfselvioer van de eerste verdieping wordt
een chapevloer geplaatst van ongeveer 6 cm dikte.

Het oppervlak is vlak, effen en regelmatig.

De chape op het gelijkvloers wordt uitgevoerd plus/minus 13 mm onder de vloerpas van de

inkomdorpel.

De maximum dikte van de vloerafwerking, tegels, parket, laminaat of dergelijke, 12
millimeter.

Op de zolder wordt geen chape uitgevoerd behalve bij de woningen met een vaste trap naar
de zolder.

9.3 Bevloering met vioertegels

Het plaatsingssysteem van de vioertegels is in functie van het materiaal en de gegeven
situatie.

De bevloering wordt in alle richtingen horizontaal en vlak gelegd volgens de regels van de
kunst. De tegels worden met een kleefmortel op de chape gekleefd.

De voorziene aankoopprijs van de vioertegels in het formaat 60/60 op het gelijkvloers in de
inkomhal, de woonkamer, de keuken , de berging en het toilet, en op de verdieping in de
badkamer en het eventuele aparte toilet; bedraagt 30 euro/m?, exclusief BTW en plaatsing

De vloertegels dienen te worden gekozen in de toonzaal bij de promotor.

Het plaatsen van de vloertegels, gelijmd op de chape in de bovenvermelde ruimtes is in de
aannemingssom inbegrepen voor een bedrag van 25 euro/m?.

Overal waar op het gelijkvloers in de inkomhal, de woonkamer, de keuken en het toilet, en
op de verdieping het eventuele aparte toilet; viloertegels voorzien zijn en waar geen
muurtegels geplaatst worden, zullen onderaan tegen de muren plinten in MDF aangebracht
worden. Deze plinten hebben een hoogte van ongeveer 10 cm.

De voorziene prijs voor het leveren en plaatsen van deze MDF-plinten bedraagt 10 euro/lm,
exclusief BTW

In de berging (en/of wasplaats) en badkamer, worden onderaan tegen de muren
bijpassende plinten met lijm aangebracht.

De voorziene aankoopprijs van deze plinten bedraagt 11,50 euro/lm, exclusief BTW en
plaatsing. Het plaatsen van deze plinten in de berging/wasplaats en de eventuele inpandige
garage is in de aannemingssom begrepen voor een bedrag van § euro/lm.

Dorpsloop - Halle verkooplastenboek p 16



9.4 Muurtegels

De betegeling in de badkamer is voorzien als volgt:

De 2 muren van de douche worden betegeld (indien douche voorzien op de plannen).
Achter de muurtegels wordt steeds een barstoverbruggende doek geplaatst.

De zichtbare voor- en zijkant van het bad wordt afgewerkt gelijk met de badrand, en bekleed

met tegels.
Boven het bad wordt er een boord van +/- 60 cm betegeld. De juiste hoogte daarvan is

afhankelijk van het formaat van de muurtegels.

In de keuken zijn muurtegels voorzien boven het werkblad tot tegen de bovenkastjes.
De tegels worden vlak en verticaal op het bezetwerk aangebracht met cementlijm.
De zichtbare voor- en zijkant van het bad wordt afgewerkt gelijk met de badrand, en bekleed

met tegels.
De voegen tussen bad en/of douche en het muurviak worden met siliconenmastiek gedicht.

De voorziene aankoopprijs van de muurtegels bedraagt 25 euro/m? BTW en plaatsing
exclusief.

Het plaatsen van gewone wandtegels, gelijmd op de bezetting, van het formaat 20/20 tot
60/60, op de hoger voorziene plaatsen, is in de aannemingssom inbegrepen voor de prijs
van 35 euro/m>.

De plaatsingsprijs voor een niet-standaard muurtegel gepresenteerd in de toonzaal van
RDK wordt vooraf besproken.

9.5 Venstertabletten

Aansluitend met het kozijn worden onderaan de ramen tabletten in MDF +/- 2cm met witte
grondlaag geplaatst.

Deze worden aan beide zijden tussen de muur geplaatst en steken lichtjes uit de muur.
Waar de ramen tot op de grond komen en in niet-bezette ruimtes (zolders) zijn er geen
tabletten voorzien.

9.6 Zetvoegen en tussendeurdorpels

Er zijn geen tussendeurdorpels voorzien.

Aan de binnendeuren, waarbij aan beide zijden vloertegels zijn voorzien, wordt onder de
deur een zetvoeg voorzien tussen de verschillende ruimtes.

Volgens de technische noodwendigheden kan het nodig zijn dat er een zetvoeg wordt
geplaatst in te grote ruimtes. S
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9.7 Laminaat op de slaapkamers en nachthal

In de slaapkamer en op de overloop van de verdieping(en) is geen levering en/of plaatsing
van vloertegels, vioerbekleding of laminaat voorzien.

Op de zolder is geen levering en/of plaatsing van chape voorzien, en is ook geen levering
of plaatsing van vioertegels, vloerbekleding of laminaat voorzien.

9.8 Verrekeningen en uitvoeringstermijn

De kopers worden er op gewezen dat de verrekening in min of meer van vloeren,
wandtegels, enzovoorts, steeds gebeurt volgens de totale benodigde hoeveelheden, met
inbegrip van afval voor versnijden en verzagen, en rekening houdend met de verplichting
om aan te kopen met volledige verpakkingen.

Indien er gekozen wordt voor parket, laminaat of vioerbekleding kunnen de afgesproken
uitvoeringstermijnen niet worden gewaarborgd, gezien de langere droogtijd van de chape.
Volgens de wens van de aannemer-verkoper kan er in dat geval worden overgegaan tot de
voorlopige oplevering van de woning vooraleer parket, laminaat of vaste vloerbekleding
geplaatst zijn. Deze werken zullen dan uitgevoerd worden na de oplevering, en het uitstel
omwille van deze werken zal geen aanleiding geven tot verwijlvergoeding.
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10. BINNENAFWERKING

10.1_Binnendeuren

De binnendeuren worden uitgevoerd met viakke effen standaard schilderdeuren
(honingraat).

Deze worden geplaatst in een omkasting in MDF.
Hierrond worden deuromlijstingen geplaatst.

De schildering van de binnendeuren en de bijhorende omkasting en deuromlijstingen is niet
in de aannemingssom voorzien.

De binnendeuren met bijhorende omkasting, voorzien van 3 scharnieren in argenta
inoxkleurig mat, zijn voorzien voor een prijs van 240,00 €/deur, exclusief btw, levering en
plaatsing inbegrepen.

Het beslag van de binnendeuren, deurkruk, krukplaat en slotplaat, is voorzien in standaard
uitvoering, deurkruk: type Artitec L-vorm diam. 16 mm — Lima — met sleutelrosas, voor een
prijs van 23,00 €/deur, exclusief btw.

10.2 Verdiepingstrap

Naar de eerste verdieping wordt een trap in rubberwood geplaatst, en dit volgens hetgeen
aangeduid op het plan.

De trap wordt voorzien in een standaard uitvoering, het model is volgens het plan, en ze
worden uitgevoerd zoals het model in de toonzaal van RDK.

De trappen zijn, waar nodig, voorzien van een vertrekstijl, en een tussenstijl bij
hoekverdraaiing.

De trap en de overloop zijn, waar nodig, voorzien van een handgreep of een balustrade in
rubberwood.

10.3 Zolderluik

Bij de woningen wordt als toegang tot de zolder op een verantwoorde plaats in de
plafondconstructie van de verdieping een toegangsluik uitgewerkt met uitschuifbare of
opklapbare zoldertrap.

De opening wordt zijdelings in multiplexbebording afgewerkt en aan de onderzijde
voorzien van massieve houten omlijstingen.

Met een hiervoor bestemd multiplexiuik kan de opening worden afgesloten.

De ruwbouw-buitenmaten van de opening zijn 70 x 120 cm.
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10.4 Keuken

De keukens zijn voorzien volgens de plannen als volgt:

Kasten en legplanken in melamine

Deuren en fronten in laminaat, uitvoering greeploos

Werkbladen in laminaat, 18mm/40mm

Zelfsluitende metalen potscharnieren op deuren

Hangkasten 85 cm hoog, rest aangewerkt tot tegen het plafond.

Kolom voor spoelbakkast voorzien van pvc bodemplaat tegen vochtindringing
Lichtlijsten met verlichting onder de hangkasten

Keuken voorzien van 1 vuilemmer, 1 handdoekrek en 1 bestekindeling

De volgende toestellen zijn daarbij voorzien:

Koelkast Pelgrim PKS 27088 (ZONDER VRIESVAK) nis 88 ¢cm

Inductie kookplaat (60 cm) Pelgrim IK1264 (MET TIPTOETSEN)

Onderbouw dampkap Pelgrim SLK635RVS met koolstoffilter

Combi magnetron-oven met hete lucht functie Pelgrim OM 140GLS (nis 45 cm)
Spoelbak (één bak en verlek) Reginox Diplomat 10 opbouw
Eéngreepsmengkraan Geda System 50, verchroomd

Vaatwasser: Pelgrim GVW 201 L

De aannemer voorziet de levering en de plaatsing van de materialen, de keukenkasten en
de toestellen, in de hoger vermelde uitvoering, volgens het model zoals voorzien op de
plannen..

De keukens zijn voorzien in de kleur wit (waarbij de kasten en fronten uitgevoerd worden in
UNILIN wit 018 SST)
Voor het werkblad kan gekozen worden uit verschillende kleuren laminaat:

- Lime Midnight (40 mm dik), afgerond - donkergrijs van kleur

- Robinson Oak Light Natural (40 mm dik) houtlook

- UNILIN OF253/BST (18 mm dik) Carrara Creamy

- UNILIN CF252/BST (18 mm dik) Carrara Frosted White

Er kan ook gekozen worden voor een spatwand in Robinson Oak, Carrara Creamy of
Carrara Frosted White en dit voor dezelfde prijs als de bovenaan omschreven witte
muurtegels.

Voor de levering en de plaatsing van de keuken is een budget voorzien van 7.500,00 euro
per woning (prijs exclusief btw).

10.5 Meubilair en kasten

Met uitzondering van de keukens en het badkamermeubel zijn er geen kasten noch

meubilair voorzien.
Eventuele tekeningen hiervan op de plannen zijn louter indicatief.

Wanneer de meters van de nutsvoorzieningen in de inkomhal worden geplaatst, dan
worden deze afgesloten met een omkasting of wand uitgevoerd in laminaat.

Dorpsloop - Halle verkooplastenboek p 20



10.6 Schilderwerken

Er zijn geen schilder- of behangwerken voorzien van buitenschrijnwerk, binnendeuren,

binnenschrijnwerk, trappen, muren, plafonds, enzovoorts.
Ook de voorbereidende werkzaamheden voor het schilderen en behangen, zoals plamuren,
opstoppen van nagelgaten, bijwerken van kieine mankementen in de bezetting, afschuren,

ontstoffen, enzovoorts, zijn niet voorzien.
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11. ELEKTRICITEIT

11.1_Elektrische installatie

De elektrische binneninstallatie van de woning wordt uitgevoerd conform de terzake
geldende reglementering, met name: "Het algemeen reglement op de elektrische installatie”
(A.R.E.L.); en conform de voorschriften van de elektriciteitsleverende maatschappij.

Waar voorzien op de plannen, of volgens de geldende voorschriften van de
elektriciteitsmaatschappij, wordt het verdeelbord opgesteld van waaruit het hele

elektriciteitsnet wordt opgebouwd.
Het verdeelbord is voorzien van de nodige automatische zekeringen voor alle afzonderlijke

kringen en is uitgerust met verliesstroomschakelaars.
De aarding van de installatie wordt aangesloten op de aardingslus (zie fundering).

De plaatsing van de meterkast en de kosten voor een gewone huishoudelijke aansluiting
van de woning aan het openbaar elektriciteitsnet zijn begrepen in de prijs.

De keuring van de installatie door een erkend keuringsorganisme is ten laste van de
aannemer.

De leidingen worden in pvc-buizen of flexibels getrokken, die samen met de dozen voor
schakelaars en stopcontacten in de muren worden geplaatst.

Het merk van schakelaars en stopcontacten die voorzien zijn in standaard uitvoering is Niko
of gelijkwaardig, origineel wit.

Er zijn geen verlichtingsarmaturen of lampen voorzien.

11.2 Voorzieningen elektrische installatie

De plaatsing van stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en dergelijke, is voorzien als volgt:

¢ Inkomhal en overloop:
- 2 lichtpunten met dubbele aansteek
- 1 stopcontact
¢ Belinstallatie:
- belknop
- bel (tring-geluid)
- transfo
e Living:
- 1 lichtpunt met dubbele aansteek
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 2 dubbele stopcontacten
- 3 enkele stopcontacten
- 1 stopcontact voor TV-aansluiting
- 1 stopcontact voor telefoonaansiluiting
- 1 stopcontact UTP-aansluiting
- Wachtbuis voor de thermostaat van de centrale verwarming.
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o Keuken:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 1 lichtpunt met enkele aansteek onder de keukenkasten
- 1 stopcontact voor kookfornuis
- 1 stopcontact voor dampkap
- 1 stopcontact voor ijskast
- 1 stopcontact voor oven
- 1 stopcontact voor vaatwasser
- 1 dubbel stopcontact
- 2 enkele stopcontacten
- 1 dubbel stopcontact keukeneiland (indien eiland afgebeeld op plan)
» Berging:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 1 enkel stopcontact
- 1 stopcontact voor wasmachine
- 1 stopcontact voor droogkast
- 1 stopcontact voor ventilatie
- 1 stopcontact voor pomp
- voeding voor de centrale verwarming
e Toilet gelijkvioers:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
e Badkamer:
- 1 centraal lichtpunt met enkele aansteek
- 1 lichtpunt met enkele aansteek aan wastafel
- 1 dubbel stopcontact
¢ Slaapkamer 1:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 3 stopcontacten
- 1 stopcontact kabel-TV
- 1 stopcontact UTP-aansluiting
e Slaapkamers 2 en 3:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 3 stopcontacten
¢ Zolder: (aparte kring 20A)
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 1 stopcontact
¢ Buiten:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek vooraan
- 1 lichtpunt met enkele aansteek achteraan
- 1 stopcontact
- 1 wachtbuis in PVC voor uitbreiding circuit tuin
¢ Tuinberging:
- 1 lichtpunt met enkele aansteek
- 1 stopcontact
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11.3 Rookmelders

Op het gelijkvioers en de eerste verdieping wordt er telkens één rookmelder op batterijen
geplaatst.

11.4 Zonnepanelen

Er worden per woning zonnepanelen geplaatst met een piek vermogen van minimum 5.600
Watt.

Deze worden geleverd, geplaatst en aangesloten met het bijhorende montagemateriaal en
bekabeling. De installatie is voorzien van een omvormer en aangesloten op de

zekeringskast.
De aanduiding op de plannen is symbolisch en kan in de praktijk afwijken.
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12. SANITAIR

12.1 Sanitaire installatie

vanaf de waterteller worden toevoerleidingen geplaatst naar alle sanitaire toestellen en naar
het verwarmingstoestel.

De aankoppeling met de waterteller gebeurt conform de algemene reglementering met
terugslagklep, aftapkraantje en afsluitkraan.

Er wordt een boiler van 185 liter voorzien die wordt opgewarmd door de lucht-water
warmtepomp.

Vanuit het warmwatertoestel vertrekken de warmwaterleidingen via de collector(en) naar de
gootsteen van de keuken, de eventuele uitgietbak, en naar de badkamertoestellen nl.
lavabo, ligbad en douche indien voorzien.

De hoofdleidingen naar de collectoren worden uitgevoerd met buizen met een diameter van
20mm, en de leidingen van de collectoren naar de aftappunten en sanitaire toestellen
worden uitgevoerd met buizen met een diameter van 16mm.

De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, de wasmachine en de gootsteen, worden
aangesloten op het rioleringsstelsel. Deze leidingen zijn van PVC en/of PP, of gelijkwaardig,
en worden bij iedere mof-spieverbinding met de aangewezen specie verlijmd.

De binnensecties van de buizen zijn in functie van de respectievelijke toestellen die er op
aangesloten zijn.

De horizontaal en vertikaal geplaatste leidingen, zowel aanvoer als afvoer, worden
respectievelijk ingewerkt in de ondervloer en in de opgaande binnenmuren van de woning.
Maar de stijgleidingen van het gelijkvloers naar de verdiepingen, en ook de collectoren,
worden in opbouw geplaatst.

12.2 Sanitaire toestellen

De volgende aanvoerleidingen zijn voorzien volgens de aanduidingen op het plan :
( KW = koud water, WW = warm water, RW = Regenwater via regenwaterpomp )

e 1 hangwc + witte bedieningsplaat met 2 toetsen gelijkvioers : RW
papierhouder chroom
e 1 hangwc + witte bedieningsplaat met 2 toetsen verdieping : RW
papierhouder chroom
o 1 fonteinmeubel van 40 cm glanzend gelakt wit met spiegel in wec beneden : KW
o 1 gootsteen keuken : KW + WW
e 1 lavabomeubel met 1 of 2 wastafels in badkamer : KW + WW
(afhankelijk van de aanduiding op de plannen)
e 1 ligbad in acryl van 170 x 75 cm in badkamer : KW + WW
(indien voorzien op de plannen)
met opbouw bad/douchemengkraan chroom + handdouche en
douchehouder chroom
¢ 1 witte douchetub van 120 x 90 x 4 cm in acryl in badkamer : KW + WW
(indien voorzien op de plannen)
met vrijstaande douchewand van 120 x 195 cm met muurstaaf en afvoer
chroom
showerpipe chroom en handdouche 3 stralen -z i
thermostatische kraan o
e 1 vorstvrije buitenkraan : RW
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e 1 vaatwasser: KW
» 1 wasmachine aangesloten op regenwaterpomp: RW + extra aansluiting KW

¢ 1 aanzuigpomp voor regenwater

Voor de levering en de plaatsing van de sanitaire toestellen is budget voorzien van 2.650,00
euro (prijzen exclusief btw).

ledere woning is bovendien voorzien van één badkamermeubel.

Dit meubel wordt vervaardigd in melamine, met deuren in laminaat, greeploos, in standaard
witte uitvoering.

Het badkamermeubel is, volgens de aanduidingen op de plannen, voorzien van een enkele
of een dubbele wastafel, 1 of 2 ééngreepsmengkranen, kastdeurtje(s) met legkasten
onderaan, spiegelkast(en) bovenaan, en 1 of 2 lichtarmaturen in aluminium.

Indien de wastafel in de badkamer onder de schuine kant van het dak moet worden
geplaatst, dan is het mogelijk dat er geen spiegelkasten kunnen worden geplaatst.

Voor het geheel van dit badkamermeubel bedraagt het budget 550,00 euro indien er een
enkele wastafel is voorzien, of 750,00 euro wanneer er een dubbele wastafel is voorzien.
(Voormelde bedragen zijn exclusief btw).
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13. VERWARMINGSINSTALLATIE

De centrale verwarmingsinstallatie is voorzien van een lucht-water warmtepomp met
buitenunit volgens aanduiding op plan

De warmteregeling van de ketel gebeurt door een digitale klokthermostaat, geplaatst in de
living.

In de woningen wordt op het volledige gelijkvioers (met uitzondering op de bergplaats), op
de badkamer en op de slaapkamers van de eerste verdieping vioerverwarming geplaatst.

In de badkamer wordt naast de vloerverwarming ook een sierradiator van het type Stelrad
Dahlia E-Vento voorzien of gelijkwaardig.

Op de nachthal en op de zolder is geen vioerverwarming voorzien.

Er wordt rekening gehouden met volgende minimum comforteisen:
Bij een buitentemperatuur van -10 graden celcius dienen de hiernavolgende
binnentemperaturen per lokaal gegarandeerd te worden (uitgedrukt in graden celcius):

- living: 22°C

- keuken: 22°C

- badkamer: 24°C

- slaapkamers: 18°C
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14. VENTILATIE - SCHOUWEN EN VERLUCHTINGEN - LUCHTDICHTHEID

14.1 Verluchtingen

Voor deze woningen wordt een vraaggestuurd “ventilatiesysteem C" voorzien :

Via regelbare toevoeropeningen (RTO) in droge ruimtes zoals de woonkamer en de
slaapkamer(s), wordt verse lucht aangevoerd.

Deze aangevoerde lucht wordt via doorvoeropeningen (DO) geleid naar de natte ruimtes
zoals keuken, badkamer, wasplaats en wc. Het deurblad tussen de verschillende ruimtes
zal +/- 12mm van de grond worden geplaatst om voldoende doorvoerdebiet te bekomen.

Vervolgens wordt de lucht via regelbare afvoer openingen (RAO) in de natte ruimtes
afgevoerd door een centraal geplaatste mechanische ventilatiebox naar de buitenlucht via
het dak of de gevel. Deze modulerende ventilatiebox wordt op zolder geplaatst.

De startmelding, de verslaggeving en het opmaken van energieprestatiecertificaat (EPC)
zijn voorzien volgens de EPB norm.

Eventuele omkastingen of verlaagde plafonds rond stijgleidingen of voor het wegwerken
van verluchtingsbuizen zijn enkel voorzien in de bewoonbare ruimtes, m.n. in de hall, living,
keuken en slaapkamers. Deze worden uitgevoerd met MDF- of gyproc-platen.

In het ontwerp en de uitvoering van het ventilatiesysteem kan geen rekening gehouden
worden met externe omgevingsfactoren zoals geluid, geuren,...Op geen enkele manier kan
de ontwerper of uitvoerder hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

14.2 Luchtdichtheid

Er wordt er een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd door een gespecialiseerde fima, en dit
volgens de normen geldig op het moment van het indienen van de bouwaanvraag van de
woning,

Het gemeten lekdebiet wordt ingevoerd in de EPB-software voor de bepaling van het
E-peil van de woning.
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15. TUINAANLEG EN BUITENAFWERKING

15.1_Tuinaanleq

De aannemer zorgt voor het opruimen van de terreinen rondom de woningen.

De grond die werd afgegraven voor de funderingen wordt uitgespreid rondom de woningen
en het geheel wordt geégaliseerd voor het aanleggen van de tuinen.

Gezien het hergebruik van de grond bestaat de mogelijkheid dat er een kleine hoeveelheid
steenslag of sporadisch kleine partikels bouwpuin achterblijft.

De private voor- en achtertuinen van de woningen, worden door de zorgen van de
aannemer ingezaaid met gras. Het ontstaan van onkruid na het inzaaien van het gazon is
onvermijdelijk. Het verwijderen van het onkruid wordt niet voorzien .

De uitvoering van de tuinen zoals hagen en gazon, kan afwijken t.o.v. de commerciéle
plannen of allerhande presentaties.

Voor de private voor-, zij- en achtertuinen is geen beplanting voorzien.

15.2 Bestratingen

Het geheel van de bestratingen en opritten wordt door de aannemer uitgevoerd volgens
plan.

De opritten en het terras achter de woning, zoals afgebeeld op de uitvoeringsplannen,
worden uitgevoerd met waterdoorlatende donkergrijze klinker 22x22cm, niet getrommeld.
Hiervoor is een prijs van 35 euro/m? voorzien in de aannemingsprijs, inclusief levering en
plaatsing, exclusief BTW. Voor de boordstenen is er een prijs voorzien van 25 euro/lm,
levering en plaatsing inbegrepen, exclusief BTW.

De klinkers worden geplaatst op een funderingsbed van gestabiliseerd zand of breekzand,

van voldoende dikte, aangepast aan het gebruik als particuliere woning.
De nodige aangepaste betonnen boordstenen zijn daarbij voorzien.

15.3 Tuinafsluitingen

Tussen de private tuinen van de woningen wordt op de gemeenschappelike
zijperceelsgrens tussen de woningen van het project een haag in beuk aangeplant.

De soort of type van de haag kan eventueel worden aangepast aan de situatie van
omgevende beplanting of volgens opgelegde voorschriften uit de omgevingsvergunning.

Eventuele poortjes aan tuinen of terrassen zijn enkel indicatief getekend op de plannen.
Deze worden niet uitgevoerd.
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15.4 Uitvoeringstermijn tuinaanleqg en buitenafwerking

Beplantingswerken en buitenafwerking kunnen enkel worden uitgevoerd in het gepaste

seizoen.
De woningen zullen dan ook al kunnen worden opgeleverd zonder dat deze werken zijn

uitgevoerd.

De buitenafwerking en de beplantingswerken zullen dan na de oplevering in het
eerstvolgend plantseizoen worden uitgevoerd.

Het uitstellen van deze werken zal geen verwijlvergoeding met zich meebrengen.

15.5 Garantie op tuinaanleqg en buitenafwerking

Op de aanleg van tuinen, m.n. op planten en gazon, wordt door de aannemer geen
waarborg gegeven.

De kopers staan onmiddellijk in voor het onderhoud ervan, met name onkruidvrij houden,
begieten enzovoorts.

De buitenbestrating en de tuinaanleg vallen niet onder de tienjarige aansprakelijkheid van
de woning.

15.6 Aansluitingen riolering en nutsvoorzieningen

De aansluiting van de riolering van de woning aan het openbaar rioleringsnet is in de prijs
inbegrepen.

De kosten voor de aansluiting van de woning op de openbare distributienetten van water en
elektriciteit zijn begrepen in de totale prijs.

Deze aansluitingen worden voorzien zoals gebruikelijk bij een particuliere woning.

De eventuele kosten voor het openen van meters of voor het aangaan van abonnementen
op naam van de gebruiker zijn ten laste van de koper.

De koper verbindt er zich toe om na de oplevering de overeenkomst van EBEM, of anders
vermeld, betreffende elektriciteit voor één maand over te nemen.

De koper kan nadien kosteloos overschakelen naar een andere maatschappij/leverancier.
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16. ALGEMENE VOORWAARDEN

16.1_Aanvaarding en oplevering

Het geheel is op te leveren, bezemschoon opgekuist, met verwijdering van alle puin, afval
en vuilnis. Het grondig reinigen van de ramen, vloeren, sanitaire toestellen, keuken, enz.,
valt ten laste van de kopers.

De voorlopige oplevering van de woningen zal plaats hebben na de uitnodiging door de
aannemer aan de koper en zal tegensprekelijk gebeuren tussen de koper en de aannemer.
Indien een eigendom wordt aangekocht door meerdere kopers, ongeacht of ze al dan niet
gehuwd zijn, zal de oplevering steeds geldig kunnen gebeuren tegenover één van hen.
Voor zoveel als nodig geven de kopers elkaar hiertoe de nodige volmacht om alleen en
afzonderlijk optredend de oplevering te aanvaarden en hiertoe alle stukken te tekenen en in
het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs indien niet uitdrukkelijk
in deze vermeld.

De aannemer bepaalt het ogenblik waarop de woning zich in staat van oplevering bevindt,
rekening houdend met het feit dat kleine nog uit te voeren werken geen hinderpaal vormen
voor de oplevering.

Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot een gezamenlijk onderzoek van het
goed. Dit onderzoek zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-
verbaal dat ondertekend zal worden door de partijen.

Dit proces-verbaal zal al de zichtbare gebreken vermelden, en de termijn, nodig voor de
uitvoering van de opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen.

De ondertekening door de partijen van het proces-verbaal houdt de aanvaarding in voor de
zichtbare gebreken.

De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige aanvaarding van de woning.

De ingebruikname van een woning houdt de aanvaarding ervan in, evenwel onder
voorbehoud van hetgeen vermeld op het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.

De eindoplevering of definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering
(enkel bij aankoop onder de wet Breyne), en zal gebeuren tussen de koper en de aannemer.
Verder gelden hiervoor dezelfde procedureregels als voor de voorlopige oplevering.

Indien een eigendom wordt aangekocht door meerdere kopers, ongeacht of ze al dan niet
gehuwd zijn, zal ook de definitieve oplevering steeds geldig kunnen gebeuren tegenover
één van hen. Voor zoveel als nodig geven de kopers elkaar hiertoe de nodige volmacht om
alleen en afzonderlijk optredend de oplevering te aanvaarden en hiertoe alle stukken te
tekenen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs indien
niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

De vaststelling van eventuele gebreken zal ook bij de definitieve oplevering niet kunnen
worden ingeroepen om de oplevering uit te stellen of te weigeren. Het verslag van de
oplevering zal dan melding maken van deze gebreken, en de termijn noglig voor de
uitvoering van eventuele werken of herstellingen.

Dorpsloop - Halle verkooplastenboek p 31



16.2 Materialen - Leveringen - Wijzigingen

De koper dient alle materialen van de afwerking, waarvoor stelposten voorzien zijn, te
kiezen bij de leveranciers aangeduid door de verkoper, en alle werken en leveringen zullen
gebeuren door leveranciers en aannemers aangeduid door de verkoper.

Indien de koper toch bepaalde werken niet laat uitvoeren door de verkoper, of wenst te laten
uitvoeren door anderen, die niet door de verkoper zijn aangewezen, dan zal dit enkel kunnen
mits  schriftelijke toestemming van de verkoper. Deze toestemming zal
slechts kunnen gegeven worden mits de betaling van een schadevergoeding van 15% op
het voorziene bedrag voor deze leveringen en werken, en dit ten titel van winstderving.

De koper die wijzigingen verlangt aan te brengen, zal aan de aannemer of de leverancier
die het werk onder zijn bevoegdheid heeft, of voor levering van het materiaal gecontracteerd
werd, schriftelijk opdracht geven de wijziging in werk of levering, voor zijn rekening uit te
voeren, aan een vooraf overeengekomen prijs of in regie.

Voor de voorlopige oplevering is het de koper niet toegestaan om zelf werken uit te voeren,
of in zijn opdracht te laten uitvoeren door derden, uitgezonderd met schriftelijke
toestemming van de aannemer.

In verband met de opgenomen handelswaarden dient te worden vermeld dat bij de keuze
door de koper van een andere handelswaarde, het prijsverschil meer kan bedragen dan het
verschil tussen de handelswaarden, dit ten gevolge van de kleine hoeveelheid, andere
werkwijze, meer verlies, enzovoorts.

De kopers worden er op gewezen dat de verrekening in min of in meer van vloeren,
wandtegels, enzovoorts, steeds gebeurt volgens de totale benodigde hoeveelheden, met
inbegrip van de afval voor verzagen, versnijden en dergelijke, en met de verplichting om te
kopen met volledige verpakkingen.

Ingeval de koper wijzigingen aanbrengt in de indeling van de woning, een keuze van
materialen doet die sterk afwijkt van het voorziene of een verandering in de wijze van
afwerken veroorzaakt, is de uitvoeringstermijn niet meer gegarandeerd.

Indien de koper kiest voor houten vioeren, parket of laminaat, dan wordt de uitvoeringstijd
niet meer gegarandeerd wegens de langere droogtiid van de chape. Wanneer er wordt
gekozen voor de uitvoering van houten vioeren, parket of laminaat, kan op vraag van de
aannemer de uitvoering hiervan uitgesteld worden tot na de voorlopige oplevering.

De verkoper kiest, in samenspraak met de architect, de kleur en het uitzicht van alle
materialen van de ruwbouw, de buitenafwerking, het buitenschrijnwerk, enzovoorts.
Wijzigingen in uitvoeringen en keuzes inzake afwerking kunnen slechts gebeuren indien
deze werken op het moment van de aankoop van de woning nog niet zijn uitgevoerd, maar
ook nog niet in bestelling of in productie zijn. Materiaalkeuzes gemaakt door de verkoper
en de architect, voor de verkoop aan de koper, zijn reeds verrekend in de totale verkoopprijs.
Hiervoor worden dan ook later geen verrekeningen meer toegepast.

Indien de koper na de uitvoering, bestelling of productie van werken nog wijzigingen wenst
aan te brengen dan dient hij hiervoor de volledige prijs te betalen, zonder recht op
verrekening van hetgeen voorzien in het lastenboek.

De positie van de buitenunit van de warmtepomp wordt geplaatst volgens de aanduiding
op het inplantingsplan van de uitvoeringsplannen. De koper is op de hoogte van het
geluidsniveau en de geluidsdruk die deze buitenunit kan produceren en valt niet onder
aansprakelijkheid van de verkoper/promotor.

Het staat de aannemer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden

of te weigeren.
Er worden geen garanties gegeven op waterdichtheid en duurzaamheid op houten
beplankingen, schrijnwerk of delen van de woning die de bouwheer laat vergrijzen en

verweren.
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De aannemer behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan onderhavige technische
beschrijving aan te brengen of bepaalde materialen en voorzieningen te vervangen door
gelijkaardige.

Dit alles voor zover deze wijzigingen geen enkel nadeel berokkenen aan de in het
lastenboek voorziene kwaliteit.

16.3 Plannen

De plannen die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opmaken der
koopcontracten. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als
basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariéle akten.

Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus
ruwbouwmaten. De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aanzien
worden als veroorloofde afwijkingen.

In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding,
minwaarde of supplement te eisen.

De aannemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de indeling
van de woningen indien hem dit nuttig of noodzakelijk zou voorkomen, of indien deze
worden opgelegd door de overheid.

Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige
leidingen, al of niet vermeld op de plannen.

De secties van eventuele kolommen en balken zijn athankelijk van de vereiste draagkracht
en functionaliteit.

Het is de promotor altijd toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het uitzicht van de
gebouwen, om decoratieve elementen zoals bijvoorbeeld muurankers e.d. aan te brengen
of weg te laten, om zichtbare kolommen e.d. aan te brengen of weg te laten, om de juiste
positionering en afmetingen van ramen en deuren te wijzigen, en dit alles zonder
verrekening van een min- of meerprijs op de koopsommen.

De aanduiding van meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met
uitzondering van hetgeen hierboven beschreven bij de keukens en badkamermeubel.

De aanduiding van de inrichting van tuinen op commerciéle plannen of op verkoopsfolders
zoals bomen, hagen en aanplantingen zijn indicatief. Het staat de promotor vrij hiervan af
te wijken.

Ingeval van onduidelijkheid, en/of tegenspraak tussen de plannen en het lastenboek, dan
hebben de bepalingen van dit lastenboek voorrang op de plannen.

16.4 _Algemene bepalingen

De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen
de verplichtingen overeengekomen tussen de architect en de verkoper i.v.m. de bouw van
de woningen.

De uitvoering en de kosten van de bepalingen i.v.m. de aanstelling van een veiligheids-
codrdinator (codrdinator-ontwerp en codrdinator verwezenlijking), en het opmaken van het
veiligheidsplan en het postinterventiedossier, zoals voorzien in het KB 30:5.1999, zijn
begrepen in de verkoopprijs. |

Alle hiervoor vermelde bedragen en prijzen zijn vermeld exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde, die ten laste van de koper is.
Bij de afrekening zal dan ook de BTW dienen te worden bijgeteld.
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