
 

LASTENBOEK 

  
 

 
BOUWEN VAN 11 GRONDGEBONDEN 

WONINGEN MET ONDERGRONDSE 
PARKEERGARAGE 

  MOLENPAD 27 – 2350 VOSSELAAR 
 

 
 

 
 

 



LASTENBOEK VERKOOP                                                  

 

Oktober 2024           blz.2/17 

Nuttige adressen  
 

Bouwheer :     
Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA 

Vaartstraat 21 
2330 Merksplas 

T 014 63 38 04 
E info@wbouw.be 
 
 

Architect:   
LV Architecten BVBA 

Dorpsstraat 89 
2990 Wuustwezel 

T 03 667 12 86    
 
 

Aannemer : 
Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA 

Vaartstraat 21 
2330 Merksplas 

T 014 63 38 04 
E info@wbouw.be 

W www.woestenborghs-bouwbedrijf.be 
H.R.:  Turnhout 41.509 

BTW:  BE 415 992 418 
Registratienr.: 415 992 418 – 021111 

Erkenningsnummer: 24422 klasse 4, cat. D – Ondercat. D1  
 
 

Makelaar : 

Vansweevelt Vastgoed 
Graatakker 91 

2300 Turnhout 
T 014 41 42 42 

E info@vansweevelt.be 
 
 

Ingenieur stabiliteit: 
Bethos Engineering BV 

Bouwkundig studiebureau 
Het Blok 18 

2990 Wuustwezel 
T 03 663 86 72 

E thomas.bernaerts@bethos.be  
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DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN 
  
Art.1: LIGGING EN ONDERWERP 

BOUWEN VAN 11 WONINGEN MET ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE 

Molenpad 27 – 2350 Vosselaar 

 
Art.2: WIJZIGINGEN AAN DE WERKEN 

De woongelegenheden worden afgewerkt volgens de uitvoeringsplannen en het lastenboek. 

 

Indien de koper dit wenst, kan hij een onderhoud hebben met LV-architecten. 

Tijdens dit onderhoud kan de koper advies verkrijgen m.b.t. de afwerking van zijn appartement.  

Indien de koper hiervan gebruik wenst te maken, is het ereloon verbonden aan dit eerste 

adviserend gesprek, inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement.   

 

De koper heeft het recht, in overleg met en mits schriftelijke toestemming van de promotor en 

de aannemer, wijzigingen of toevoegingen te vragen aan de door hem aangekochte woning.  

Dit dient te gebeuren binnen een aanvaardbare termijn voor aanvang van de desbetreffende 

werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen slechts doorgevoerd worden indien de 

uitvoeringstermijn door deze werken niet in het gedrang gebracht wordt door extra wachttijden 

i.v.m. bestellingen, droogtijden,…ed..   

 
Als de koper aanpassingen vraagt die vergunning plichtig zijn (bv. functiewijziging van wonen 

naar praktijk, wijzigen draagstructuur, …), engageert hij zich om de kosten te dragen voor de 

vergunningsaanvraag opgemaakt door LV -architecten. Eveneens zorgt de koper zelf voor het 

akkoord van de mede-eigenaars, conform de basisakte.  

 

Aan de gemeenschappelijke delen, alsook aan het uiterlijk van het gebouw in al zijn facetten 

worden er geen wijzigingen toegestaan 

 

Voor de min- of meerwerken, voortkomend uit door u gevraagde wijzigingen, zal door de 

aannemer een offerte met netto- en marktconforme prijzen exclusief BTW worden opgemaakt. 

De aanpassingen worden pas uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de koper, de promotor én 

de aannemer.  

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor, aannemer, 

architect of ingenieur. 

 

Meerwerken zullen worden aangerekend met tussentijdse facturen tijdens het bouwproces naar 

gelang de vordering van deze werken. Het saldo van de meerwerken dient betaald te zijn voor 

de voorlopige oplevering. 

 

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn 

bevestigd. 

Als er toch werken worden uitgevoerd die rechtstreeks worden besproken met de 

onderaannemers, zullen deze werken worden gefactureerd in regie en zonder 

voorafgaande offerte. 

 

Wijzigingen waarvoor de architect of de ingenieur prestaties dienen te verrichten zullen door de 

respectievelijke personen gefactureerd worden aan € 70 per uur, met een minimum van € 100. 

 

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die afwijkt van de standaard 

beschreven afwerking in dit lastenboek, een supplementaire plaatsingskost wordt aangerekend 

afhankelijk van de nieuw gemaakte keuze.  Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen 

aanleiding geven tot termijnverlenging tot de voorlopige oplevering.  

Het is duidelijk dat bij eventuele bestelling van bv. parketvloeren deze pas kunnen gelegd 

worden wanneer de vochtigheidsgraad in de woongelegenheden en in de chape voldoende laag 
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is om het technisch mogelijk te maken deze vloeren te plaatsen. Bijgevolg is het mogelijk dat 

de werken plaats zullen vinden na de voorlopige oplevering. 

 

Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden, werken uit te voeren op de werf 

voordat de voorlopige oplevering heeft plaatsgehad. Indien de koper om een 

welbepaalde reden een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten 

uitvoeren door de promotor,  dan wordt op dit gedeelte een financiële compensatie 

van 35% ingehouden ten voordele van de  

promotor.  Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen beide partijen uit 

het contract kunnen worden gelicht. 

Om de voortgang van de werken te kunnen garanderen is het niet toegelaten werken 

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op technieken en de daarbij 

horende keuringen (keuken, sanitair, elektro, cv, ventilatie, …) te schrappen. 

 

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor, aannemer, 

architect of ingenieur. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door 

de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot.   

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

 

Art.3: PLANNEN 

De plannen van de woongelegenheid welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis 

voor het opstellen van de verkoopovereenkomst.  

Voor wat betreft de afwerking van de woning/appartement, zijn de aanduidingen op de plannen 

als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds 

voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van 

stabiliteits- of technische redenen. Verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in 

min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst 

op één of andere wijze zouden wijzigen. De maten geven de benaderende ruwbouwafmetingen 

aan. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang 

zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers te bekomen. 

 

Art.4: ERELONEN 

Erelonen van architect, ingenieur, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in 

de verkoopprijs.  

Wijzigingen waarvoor de architect, de ingenieur, de EPB-verslaggever of de 

veiligheidscoördinator prestaties dienen te verrichten zullen door de respectievelijke personen 

gefactureerd worden aan € 70 per uur, met een minimum van € 75. 

Erelonen verbonden aan de tussenkomst van een aangestelde door de koper, dus anderen dan 

de ontwerpers van het gebouw, zijn ten financiële laste van de koper. 

 

Art.5: NUTSVOORZIENINGEN 

Alle aankoppelings-, aansluitings- en plaatsingskosten zijn voorzien door de promotor. 

Indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, 

elektriciteit, telefoon, TV) zijn niet in de verkoopsprijs begrepen, met uitzondering van de 

werfaansluiting, en vallen dan ook ten laste van de kopers. 

Het in dienst stellen vindt plaats nog voor de oplevering van de woonéénheid ow van keuringen, 

opstarten CV ed., vanaf dat moment komt het abonnement op naam van de koper en vallen de 

(minimale) verbruikskosten ten laste van de koper. 

Mogelijke werken die verplicht door de nutsmaatschappijen en/of overheden worden uitgevoerd 

en/of gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek aan de uitvoering van de 

nutsmaatschappijen zijn eveneens ten laste van de koper. 

 

Art.6: MATERIALEN, HANDELSWAARDE EN MERKAANDUIDINGEN 

De promotor en/of de architect heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van 

gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate 

dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, 

verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorziening maatschappijen, of omdat de promotor en/of de 
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architect menen dat deze wijzigingen de privatieve en/of gemeenschappelijke delen, of het nut 

ervan verbeteren, of nog omdat zij menen dat deze nodig of nuttig zijn om de uitvoering in 

overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de 

voorziene materialen, vertragingen in levering, faling van de leveranciers, onderaannemers, … 

enz.. 

De handelswaarden vermeld in het lastenboek zijn particuliere prijzen excl. btw, van de 

materialen zoals ze in de aangeduide handelszaken te vinden zijn. De plaatsingskost is in de 

opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. Alle materialen zijn te kiezen in de 

handelszaken voorgelegd door de promotor en/of aannemer. 

 

Art.7: OPLEVERINGEN 

Wanneer de werken voltooid zijn vraagt de promotor schriftelijk de voorlopige oplevering aan. 

Binnen de kortste tijd na ontvangst van deze aanvraag gaat de architect samen met de 

promotor en de koper over tot het onderzoek der werken. In geval van aanvaarding van de 

werken maakt de architect een proces-verbaal van voorlopige aanvaarding op in drievoud, 

waarin eventueel mogelijke tekortkomingen of gebreken worden vermeld. Dit proces-verbaal 

wordt door de verschillende partijen ondertekend.  

Kleine onvolkomenheden en beperkte nog niet uitgevoerde werken kunnen geen aanleiding 

geven tot weigering der oplevering.  

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf, meubelen 

te plaatsen of decoratiewerken te starten vóór de voorlopige oplevering. Indien dit wel gebeurt 

zonder schriftelijke toestemming van de promotor geldt dit als de voorlopige aanvaarding der 

werken van de private en gemeenschappelijke delen.  

De promotor wordt in ieder geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten 

opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk. 

 

De voorlopige oplevering geschiedt door overhandiging van de sleutels van de woning en kan 

enkel plaatsvinden na verrekening en betaling van alle betalingstermijnen en min- en 

meerwerken. 

De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering. 

 

Eén jaar na de voorlopige oplevering heeft de definitieve oplevering stilzwijgend plaats. 

 

Art.8: ALLERLEI 

De BTW valt ten laste van de koper.  

Alle werken zullen worden uitgevoerd door geregistreerde aannemers.  De koper zal tijdig van 

de promotor een lijst ontvangen met namen, adressen en contactpersonen van de 

onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de afwerking (vloeren,  keuken, sanitaire 

toestellen, binnen- en buiten schrijnwerk ed.) 

Dit lastenboek, samen met de plannen en de verkoopovereenkomst vormen één geheel. 

Alle informatie in dit lastenboek wordt u gegeven onder voorbehoud. 
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DEEL 2: BESCHRIJVING DER WERKEN 
 
LOT 1: RUWBOUWWERKEN 
 

INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS  

Het inrichten van de bouwplaats geschiedt op kosten van de aannemer voor de aanvang van de 

werken.  

 

Alles wat onontbeerlijk is voor de normale verwezenlijking van het ontwerp is in de 

aankoopprijs begrepen. 

De werfinrichting zal overeenstemmen met de voorschriften van het Algemeen Reglement op de 

Arbeidsbescherming. 

 

Op de werf zal een algemeen reclamebord geplaatst worden in een stevig en weersbestendig 

materiaal. 

Dit bord blijft op de werf staan tot het gebouw in zijn geheel voltooid is.  

Het is de promotor toegelaten onder welke vorm ook reclame te maken op het bouwperceel 

voor de nog niet verkochte woongelegenheden.  

 

DIVERSE VOORLOPIGE AANSLUITINGEN 

Alle aankoppelings-, aansluitings- en plaatsingskosten zijn voorzien door de promotor. 

Indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, 

elektriciteit, telefoon, TV) zijn niet in de verkoopsprijs begrepen, met uitzondering van de 

werfaansluiting, en vallen dan ook ten laste van de kopers. 

 

BOUWRIJP MAKEN VAN HET BOUWTERREIN 

Alle bestaande constructies en verhardingen die zich op het bouwterrein bevinden worden 

gesloopt en uitgebroken.  

 

GROND-, GRAAF- EN DELFWERKEN 

Graven van bouwputten en sleuven die nodig zijn voor de verwerking van de funderingen en 

rioleringen volgens de richtlijnen van de ingenieur. 

 

DROOGHOUDEN VAN BOUWPUTTEN 

Indien nodig zal een bronbemaling toegepast worden.  

 

AARDINGSLUS 

Overeenkomstig het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 01.10.1981. 

 

FUNDERINGEN 

Er werd een grondonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. 

De ingenieur belast met de stabiliteitsstudie bepaalt het type fundering. 

 

RIOLERINGEN EN AANSLUITING 

Alle buizen en hulpstukken zijn van het zelfde merk en dragen het herkomstattest BENOR en 

worden uitgevoerd in PVC en/of PE.   

Aansluiting op de straatriolering volgens gemeentelijke bepalingen. 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

Volgens de aanduidingen en de voorschriften van de diverse distributiemaatschappijen.  

 

METSELWERK - GEVELWERKEN  

Alle metselwerken worden met de meeste zorg uitgevoerd volgens de regels van de kunst. 
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BESCHERMING TEGEN CAPILLAIR VOCHT 

BESCHERMING TEGEN DOORSLAAND REGENWATER 

Deze dichting laag wordt geplaatst op alle plaatsen waar nodig geacht door de architect en 

aannemer. 

 

METSELWERKEN EN GEVELBEKLEDING 

De binnenmuren van de gebouwen worden uitgevoerd in snelbouwsteen, tenzij er om een 

constructieve reden betonnen wanden nodig zijn.  

 

De buitenmuren van het de gebouwen zijn in gevelsteen of een gevelbekleding, gekozen door 

de promotor in samenspraak met de architect. 

 

ISOLATIE 

THERMISCHE ISOLATIE IN SPOUWMUUR 

Er is een thermische isolatie voorzien in de spouw. Dikte en plaatsing volgens de geldende EPB-

normen. 

 

THERMISCHE ISOLATIE OP DE PLATTE EN SCHUINE DAKEN 

Er is een thermische isolatie voorzien op de platte en schuine daken. Dikte en plaatsing volgens 

de geldende EPB-normen. 

 

AKOESTISCHE ISOLATIE 

Akoestische isolatie van de scheidingswanden tussen de woongelegenheden onderling en de 

gemeenschappelijke delen: muren zullen ontdubbeld worden en de spouw wordt opgevuld met 

isolatie. 

 

THERMISCHE VLOERISOLATIE 

De vloerplaten worden geïsoleerd volgens de geldende EPB-normen. 

 

NATUURSTEEN 

WERKEN IN BLAUWE HARDSTEEN 

Bewerking : alle kanten geschuurd . 

 

GEWAPEND BETON EN STAAL 

De ingenieur en de architect bepalen de plaatsen waar gewapend beton, metalen liggers en/of 

kolommen noodzakelijk zijn. 

Waar mogelijk worden prefab-elementen gebruikt. De architectuurplannen zijn louter indicatief. 

Alle exacte diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de 

stabiliteitsberekeningen.  

De vloer van het kelderniveau bestaat uit een gepolierde betonplaat. Het polieren gebeurt 

onmiddellijk na het storten van de betonnen vloer. Hierdoor kan er zich tijdens de ruwbouwfase 

een cementsluier afzetten op de vloer, of kunnen er cement- en of betonresten achterblijven op 

de gepolierde vloer.  

De afzetting van cement- en betonresten is onvermijdelijk, en kan dus niet ingeroepen worden 

als aan te passen / herstellen gebrek.    

 

BEREKENINGEN & PLANNEN 

De volledige studie van beton en staalstructuur zal gebeuren door : 

Bethos Engineering BV Bouwkundig studiebureau 

Het Blok 18 – 2990 Wuustwezel 

De kosten voor het opmaken van de studie is in de prijs begrepen. 

 

REGENWATERRECUPERATIE/HERNIEUWBARE ENERGIE/VERLUCHTINGSSYSTEEM 

Volgens de geldende EPB-normen en voorschriften op moment van vergunning. 
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LOT 2: DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOEREN 
 

ROOKLUIK VOOR AFVOER VAN ROOKGASSEN 

Bovenaan de trapkoker in de appartementsgebouwen wordt een rookluik voorzien volgens de 

geldende brandnormen. 

 

PLATTE DAKEN 

De platte daken worden geïsoleerd volgens de geldende EPB-normen en afgewerkt met roofing. 

 

DAKRANDPROFIEL 

Alle dakranden van de platte daken worden uitgevoerd met een dak oversteek of een 

dakrandprofiel in aluminium, PVC of zink. Het profiel wordt gekleefd tussen de lagen roofing. 

 

HEMELWATERAFVOER 

Alle regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. 

 

LOT 3: BUITENSCHRIJNWERK 
 

BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM 

ALGEMEEN 

Alle raam- en deurprofielen zullen volledig uitgevoerd zijn in gekleurde aluminium, kleur te 

kiezen door de promotor en de architect.  

Per lokaal met voldoende grote ramen, zal 1 raam op kipstand kunnen worden gezet. 

 

SLUITWERK 

Cilindersloten, roestbestendig, met dag- en nachtslot, langs de binnenzijde met een sleutel te 

vergrendelen, slot- en sluitplaat in gepolijst roestvrij staal. 

Beweegbare kruk langs binnenzijde. De voordeur van hal naar lift wordt voorzien van een 

driepuntsluiting. 

 

DEURPOMPEN 

De voordeur van de gemeenschappelijke hal naar lift en de deur aan de noodtrap wordt 

voorzien van een automatische deurpomp.  Deze is voorzien van een hydraulische buffer ter 

voorkoming van het bruusk opengooien of open waaien. 

 

BEGLAZING 

De verbeterde thermisch isolerende beglazing is samengesteld uit twee bladen klaar spiegelglas 

gescheiden door een vochtvrije spouw (volgens geldende EPB-norm) 

 

KITWERKEN 

Alle kitwerk aan het buitenschrijnwerk zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde 

aannemer volgens de regels van de kunst. 

 
LOT 4: ELEKTRICITEITWERKEN 
 

De elektrische installatie omvat alle delen van de elektrische netten zoals de buitenleidingen, 

kabels en andere leidingen, inclusief hulpstukken, de schakel- en verdeelborden enz. met 

uitzondering van elektrische toestellen, behalve die verbruikstoestellen waarvan de plaatsing 

voortvloeit uit de reglementaire voorschriften. 

 

Iedere elektrische installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen, die gelden bij de aanvang 

der werken en de op die moment van kracht zijnde K.B., M.B.-normen en voorschriften. 

 

De elektrische installatie mag slechts in dienst gesteld worden indien aan alle voorschriften en 

bepalingen hierboven vermeld, wordt voldaan. 
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De werken omvatten het leveren en plaatsen van de aansluitmodules, de elektrische binnen 

installatie en het afleveren van een gunstig keuringsattest. 

De installateur van de elektrische installatie zal zich inlichten bij de architect / promotor / koper 

over de plaats van de voorziene elektrische apparaten om de installatiebuizen op de goede 

plaats te doen uitmonden. 

 

Eéndraadschema en situatieschema zullen worden toegevoegd bij de keuringsvraag aan een 

erkend keuringsorganisme. Deze schema's zullen worden opgemaakt overeenkomstig de 

richtlijnen vervat in de laatste uitgave van het A.R.E.I. 

Eventuele kosten door aanpassing wetgeving AREI zullen worden doorgerekend. 

 

Alle stopcontacten zijn voorzien van aarding en veiligheid. 

De zekeringkasten zijn voorzien van automatische zekeringen. 

Alle toestellen met zwaar vermogen worden op afzonderlijke kringen aangesloten. 

Al het schakelmateriaal en stopcontacten zijn voorzien in Niko standaard, gebroken wit of wit 

van kleur. 

Daar waar de installatie in opbouw gebeurt, is het materiaal van het merk Niko spatwaterdicht. 

 

VOORZIENINGEN IN DE WONING 

 

ZIE FICHES IN BIJLAGE; 

 

De keuring van de elektrische installatie gebeurt door een erkende maatschappij en op kosten 

van de promotor. 

 

LOT 5: LIFTINSTALLATIES 
 

LIFTINSTALLATIE 

De lift, de liftkooi, het aandrijfmechanisme, de liftdeuren en het regelsysteem beantwoorden 

aan alle technische voorschriften en veiligheidsnormen ter zake. 

 

KENMERKEN 

- deuren: automatische deuren, telescopisch 

- type:  hydraulisch en/of elektrisch 

 

LOT 6: SANITAIR EN GASLEIDINGEN 
 

SANITAIRE INSTALLATIE 

ALGEMEEN 

De sanitaire installatie moet voldoen aan de voorschriften van: 

- de waterdiensten, 

- alle geldende normen en Technische Voorlichtingen met betrekking tot de sanitaire installatie. 

 

AANSLUITING VAN APPARATUUR 

De aannemer voorziet in de aansluiting van alle aan- en afvoerleidingen aan alle apparaten en 

alle aansluiting- of afvoerpunten, uitgezonderd deze die niet in de aankoop van het 

appartement begrepen zijn zoals o.a. verlichtingstoestellen, wasmachine, droogkasten, … enz.. 

 

AANVOERLEIDINGEN 

Alle nodige leidingen zijn voorzien in voorgeïsoleerde buizen. 

Per woongelegenheid wordt er een watermeter geplaatst in het meterlokaal. Plaatsing volgens 

voorschriften van de water leverende maatschappij. 
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WARM WATER 

Het warm water van de woongelegenheden wordt bereid d.m.v. individuele warmtepomp 

bodem/water (geothermie) met geïntegreerde boiler. 

 

AFVOERLEIDINGEN IN KUNSTSTOF 

ALGEMEEN 

Deze leidingen worden gebruikt voor de afvalwaters van huishoudelijke aard en fecaliën en hun 

verluchting. 

Alle buizen en hulpstukken worden uitgevoerd in PVC en/of PE.   

De afvoerleidingen van de toiletten en deze voor sanitair water worden van elkaar gescheiden. 

Buizen in hard PVC en/of PE. 

De aansluiting met de standleidingen gebeurt door middel van hulpstukken voorzien van een 

steekmof en dichting met een patent luchtkussen (elastische dichting). 

De nodige reukafsluiters zijn voorzien. 

 

EXTRACTOREN 

De valpijpen worden afgewerkt met een extractor om het leegzuigen van de reukafsluiters te 

verhinderen. 

Type Knits o.d. . 

 

TE GEBRUIKEN TOESTELLEN EN KRANEN 

De toestellen en kranen zullen door de koper gekozen worden in een erkende, door de promotor 

aangeduide, handelszaak voor sanitaire toestellen. 

De promotor voorziet in de levering en plaatsing van de toestellen en kranen. 

 

STELPOST SANITAIRE TOESTELLEN IN BIJLAGE; 

AAN- EN AFVOERLEIDINGEN VLG OPLIJSTING IN BIJLAGE; 
 

De sanitaire toestellen zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid 

door de promotor.  

 

REGENWATERRECUPERATIE 

Volgens oplijsting 

 

KITWERKEN 

Alle kitwerk aan de sanitaire toestellen zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Meterlokalen: 

aansluiting van een gemeenschappelijke watermeter volgens de water leverende maatschappij; 

 

LOT 7: CENTRALE VERWARMING 
 

CENTRALE VERWARMING  

De centrale verwarming van de woongelegenheden is voorzien met vloerverwarming, 

aangestuurd door een individuele warmtepomp bodem/water (geothermie) met geïntegreerde 

boiler. 

 

LOT 8: VENTILATIE 
 

Door de luchtdichtheid van gebouwen is een efficiënte ventilatie van het grootste belang: 

- dit ter voorkoming van condensatie- en schimmelvorming 

- voor het afvoeren van geuren, dampen en schadelijke stoffen 

- voor het toevoeren van zuurstof voor de bewoners (of e.v.t. voor 

verbrandingstoestellen) 

 

Ventilatievoorschriften worden in België genormeerd via de NBN D 50.001. 
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Ventilatie is steeds een samengaan van 3 dingen: 

1) verse luchttoevoer in de ‘droge ruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, speelkamer…) 

2) deze lucht dient te kunnen doorstromen van de ‘droge ruimtes’ naar de ‘natte 

ruimtes’ (badkamer, berging, wc…) 

3) in de ‘natte ruimtes’ zal de bezoedelde lucht worden afgevoerd in verticale kanalen 

die bovendaks uitmonden. “  

 

In de woningen wordt een ventilatie systeem D geplaatst. 

 

LOT 9: BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 
 

DRAAGBARE POEDERBLUSSERS/BRANDHASPELS 

Overal waar bepaald door de brandweer worden de nodige poederblussers, en brandhaspels 

voorzien. 

 

PICTOGRAMMEN 

De installateur van de brandbeveiligingsmiddelen levert en plaatst, in samenspraak met de 

bouwdirectie, de nodige pictogrammen. 

 

BRANDDETECTIE 

Waar nodig worden rookmelders op batterijen voorzien.  

 

LOT 10: BEPLEISTERINGS- EN CEMENTERINGSWERKEN 
 

BINNENBEPLEISTERINGEN 

De aannemer zal de binnen bepleisteringen uitvoeren met in de fabriek voorbereide en 

gebruiksklare mengsels op basis van gips en toeslagstoffen om een optimale hechting en 

verwerking te bereiken.  

De bepleistering zal in één laag aangebracht worden. 

 

Aan de hoeken, dagkanten enz. worden aluminium hoekprofielen ingewerkt, van op de vloer tot 

de volle hoogte.  

Voorzien: 

- alle binnenmuren, met uitzondering van de wanden in douche en rond bad waar 

wandtegels zijn voorzien. Hier wordt een cementbepleistering geplaatst. 

- alle plafonds.    

- muren en plafond van de tuinberging worden niet bepleisterd. 

- Het plafond en de muren van het kelderniveau worden niet bepleisterd.  

 

Na de bepleisteringwerken zullen de muren en plafonds klaar zijn voor de werken van de 

schilder. 

Dit betekent concreet dat uw schilder volgende werken nog dient uit te voeren: het 

voorbereiden (uitplamuren en schuren), aanbrengen van een grond- en/of hechtingslaag en het 

schilderen en/of behangen van de muren en plafonds. 

Daar het mogelijk is dat er na een tijd scheurtjes in het pleisterwerk voorkomen, door de 

droging en werking van het gebouw, is het aangeraden om ofwel niet onmiddellijk te schilderen, 

ofwel om een elastische scheur overbruggende afwerking, bv. glasvliesbehang, te gebruiken.  

Alvorens de schilderwerken worden gestart, dient erop toegezien te worden dat de vereiste 

droogtijden worden gerespecteerd.   

 

CEMENTERINGSWERKEN  

De wanden in de badkamer worden gecementeerd op de plaatsen waar wandtegels voorzien 

worden met een daartoe vervaardigde cementmortel. 
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LOT 11: CHAPEWERKEN 
 

ONDERVLOEREN – CHAPE - RANDSTROKEN 

Aan de wanden worden, indien nodig, randstroken voorzien in een lichte, zacht verende, 

gesloten cellige, geëxtrudeerde kunststofschuim. 

 

WAPENING 

De chape bevat een bewapeningsgaas waar nodig . 

 

DEKLAAG 

Minimum dikte 50mm. 

De bovenlaag van de chape is volkomen effen en glad afgestreken. 

 

LOT 12: TEGELWERKEN 
 

Alle tegels worden gekozen bij een tegelhandel aangeduid door de promotor. 

In de prijs wordt een standaard eenheidsprijs voorzien per m2, meerprijzen na keuze van de 

koper worden verrekend. Het is de koper vrij een ander soort bekleding te kiezen.  

 

In elke wooneenheid worden keramische vloeren voorzien in volgende plaatsen : 

- Inkomhal 

- Leefruimte 

- keuken 

- badkamer 

- toilet 

- berging 

- tuinberging 

 

ZIE FICHES IN BIJLAGE; 

 

In de badkamers worden de wanden van de douche betegeld tot tegen het plafond. De wanden 

van het bad worden betegeld tot 1,2 m hoogte, te meten vanaf de vloer. 

 

In de toiletten zijn er geen wandtegels voorzien. 

 

In het toilet, berging  en de badkamer, waar geen wandtegels komen, worden de vloeren 

voorzien van keramische plinten. 

In de inkomhal, leefruimte en keuken worden schilderplinten geplaatst. 

 

De handelswaarde voor de keramische vloertegels bedraagt € 40/m² excl. plaatsing en 

BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW : 66 euro / m²), 

De handelswaarde voor de keramische vloertegels van de tuinberging bedraagt € 25/m² excl. 

plaatsing en BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW : 56 euro / m²), 

De handelswaarde voor de keramische wandtegels bedraagt € 30/m² excl. plaatsing en 

BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW : 70,50 euro / m²) 

De handelswaarde voor de keramische plinten bedraagt € 12/lm excl. plaatsing en BTW; 

(prijs incl. plaatsing, excl. BTW: 27 euro / lm) 

 

Indien de koper  kiest om meer wandtegels te plaatsen dan voorzien, zal een meerprijs aan 

kerdi + cementbezetting worden aangerekend, daar waar extra wandtegels worden gevraagd. 

Indien de door de koper gekozen wandtegels kleiner zijn dan 15/15 cm zal een meerprijs voor 

de plaatsing aangerekend worden. Hetzelfde geldt voor een vloer- en wandtegel groter dan 

50/50 cm. Een verrekening voor de plaatsing zal eveneens plaatsvinden indien de koper kiest 

voor een natuurstenen vloer, een gerectificeerde vloer, plaatsing diagonaal of in verband, vloer 

in parket imitatie, het plaatsen van een vloertegel tegen de wand en wanneer er tegels met 
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verspringende voegen of groter dan 80x80 op vloerverwarming komt (dan moet er omwille van 

bouwtechnische redenen met een ontkoppelingsmat gewerkt worden). 

In voegsel zijn de standaard kleuren grijs voor vloertegels, voor de wandtegels is dat wit en 

grijs. 

Bij voegsels op kleur geldt er mogelijks een meerprijs. 

De tegels zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de 

promotor.  

 

KITWERKEN 

Alle kitwerk aan de keramische plinten, tussendeurdorpels en raamtabletten, zal uitgevoerd 

worden door een gespecialiseerde aannemer volgens de regels van de kunst. 

 

TUSSENDORPELS 

SCHEIDINGSPROFIELEN 

Aan elke overgang tussen vloertegel en laminaat en daar waar geen tussendorpels worden 

voorzien, worden laminaat profielen geplaatst of wordt de vloerovergang opgekit. 

 

RAAMTABLETTEN 

Alle ramen die niet tot op de vloerpas komen worden voorzien van een raamtablet in 

natuursteen, dikte 2cm.  

De tabletten liggen in de dag en steken +/- 2cm uit de afgewerkte muur. Ze worden recht 

afgewerkt met een geslepen kantje. 

De handelswaarde bedraagt € 200/m²  (excl. plaatsing en BTW). De plaatsing is voorzien in 

de aankoopprijs van de woning. 

 

De raamtabletten zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de 

promotor.  

 

TRAPPEN EN VLOEREN IN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

De treden en tegentreden van de trappen worden in ter plaatse gestorte en gepolierde beton 

uitgevoerd. 

In de gemeenschappelijke inkomsas aan lift wordt een vloerafwerking en plinten gekozen door 

de promotor in samenspraak met de architect. 

 

BEKLEDING TERRASSEN 

De terrassen worden bekleed met tegels of klinkers gekozen door de architect in samenspraak 

met de bouwheer. 

Standaard worden deze tegels geplaatst volgens het afschot van de afwatering van het terras 

en volgens de standaardvoorschriften van de leverancier. 

 

PREFAB TERRASSEN   

NVT 

 

LOT 13: ANDERE VLOERBEKLEDINGEN EN AANVERWANTEN 
 

In de slaapkamers en nachthal wordt laminaat voorzien met schilderplinten met een budget van 

€ 48/m² voor de laminaat en € 14/lm  voor de plinten (excl. btw en incl. plaatsing). 

In de inkomhal, leefruimte en keuken worden schilderplinten geplaatst met een budget van 

€ 14/lm  voor de plinten (excl. btw en incl. plaatsing). 

 

De vloerbekleding zal door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de 

promotor.  
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LOT 14: BINNENSCHRIJNWERKERIJ 
 

ALGEMEEN 

Met de plaatsing van binnenschrijnwerk wordt pas begonnen op het ogenblik dat de 

plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, t.t.z. in een "droog" gebouw. 

 

TRAP GLVL→ verdieping (woningen 2 – 5 – 6 – 9 – 10) 

Gesloten trap in beuk 1ste keuze onbehandeld,  

Handgreep tegen muur, modern plankenleuning 

Onderzijde trap niet afgewerkt (zicht vanuit de berging) 

 

BINNENDEUREN 

De deurkozijnen worden uitgevoerd in plaatmateriaal op basis van MDF. 

Afwerking: te schilderen. 

 

De deurbladen zijn in de fabriek voorzien van een gladde plamuur- en onderlaag van lichte 

kleur, met een minimumdikte van 0,2 mm, waarover direct alle afschildering op basis van olie- 

of synthetische producten kan worden aangebracht. 

 

Het betreft effen vlakke deurbladen in tubespaan geschikt voor normaal gebruik. Te schilderen 

door de koper. 

 

Alle binnendeuren zijn voorzien van een dag en nachtslot met deurkrukken en afdekplaatjes.   

Deurbeslag en scharnieren zijn in inox.   

Voor de deurkrukken zijn onderstaande types standaard in inox uitvoering: 

 

             
Opgelet: de binnendeuren van de woningen moeten geplaatst worden met opening van +/- 1 

cm tussen de vloer en het deurblad, om een goede ventilatie te bekomen: 

 

De toegangsdeuren tot de door de brandweer gevraagde compartimenten voldoen aan de 

specifiek gestelde eisen van de plaatselijke brandweer en de vereiste brandweerstand volgens 

de normen 

 

KITWERKEN 

Het kitwerk rond de deurkozijnen in het privé gedeelte wordt niet uitgevoerd, dit zal bij de 

schilderwerken moeten afgewerkt worden. 

 

De binnendeuren en het beslag zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, 

aangeduid door de promotor.  

 

GLAZEN DEUREN 

Tussen inkomhal en leefruimte is een glazen deur kamerhoog voorzien met vast bovenstuk. 

In woningen 1, 3, 6, 4, 7, 8 en 11  heeft de deur ook een vast zijpaneel.  

 

STELPOST GLAZEN DEUR IN BIJLAGE; 
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KEUKENS  

 

Voor de levering en plaatsing van de keukens is voorzien: 

- front: kunststof 2-zijdig 

- werkblad: kunststof 4cm dikte, voorzijde afgerond 

- muurplint: over de gehele lengte van het werkblad 

- laden + hoge laden met geluiddemping op laden en deuren 

- toestellen: dampkap met koolstoffilter, kookplaat, koelkast, vaatwasmachine en combi-oven 

- sanitair: inbouwspoeltafel, keukenmengkraan 

- bestekindeling 

- handdoekrek 

- antislipmatten 

- vuilemmer 

 

OFFERTE KEUKEN EN PERSPECTIEF IN BIJLAGE; 

SANITAIRE EN ELEKTRISCHE LEIDINGEN VOOR KEUKEN VLG OPLIJSTING IN BIJLAGE; 

 

De keuken zal door de koper gekozen worden in een erkende keukenzaak aangeduid door de 

promotor.  

 

KITWERKEN 

Het kitwerk aan de keuken wordt niet uitgevoerd, dit zal bij de schilderwerken moeten 

afgewerkt worden. 

 

LOT 15: BORSTWERINGEN/DOORVALBEVEILIGING/HANDGREPEN/ 
LEUNINGEN 
 

BORSTWERINGEN, DOORVALBEVEILIGINGEN EN TRAPLEUNINGEN 

ALGEMEEN 

Het betreft buitenborstweringen en handgrepen te plaatsen rond de terrassen buiten, de ramen, 

waar nodig, en in de traphallen. 

• De beschermingshoogte wordt voorzien zoals bepaald in de wettelijke norm. 

 

BORSTWERINGEN TERRASSEN 

NVT  

 

TRAPLEUNINGEN  

Voorzien 

 

LOT 16: BRIEVENBUSSEN 
  

Er worden aluminium brievenbussen voorzien met nummers en naamhouders.  

Het geheel wordt afgewerkt in de RAL kleur van het buitenschrijnwerk.  

Locatie volgens vergunning/tuinplan. 

 

HUISNUMMER 

Voorzien 

 

LOT 17: SCHILDERWERKEN 
 

De schilderwerken van de gemeenschappelijke delen zijn voorzien; d.w.z.: 

 

- Muren en plafond van gemeenschappelijke hal aan lift; 

- Deuren naar de trappen; 

- Deuren van de technische ruimtes: meterlokalen en machinekamer lift; 

- De liftdeuren;   
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De uitvoering en de kleuren van het schilderwerk worden bepaald door de aannemer-promotor; 

 

De schilderwerken worden mogelijks uitgevoerd na de voorlopige oplevering. 

 

Daar het mogelijk is dat er na een tijd scheurtjes in het pleisterwerk voorkomen, door de 

werking van het gebouw, is het aangeraden om ofwel niet onmiddellijk te schilderen, ofwel om 

een elastische scheur overbruggende afwerking, vb. glasvliesbehang- te gebruiken. 

Alvorens de schilderweren worden gestart, dient erop toegezien te worden dat de vereiste 

droogtijden worden gerespecteerd m.a.w.:  

De bepleistering moet een ruime droogtijd ondergaan alvorens de koper tot schilderen of 

behangen overgaat zodanig dat het nog aanwezige vocht (als gevolg van het bouwproces) 

volledig uit het gebouw kan trekken. 

Raadpleeg steeds een schilder die beroep doet op een vochtmeter. De projectontwikkelaar kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele reacties van schilder en/of behangwerken op 

het nog aanwezige bouwvocht. 

 

LOT 18: BUITENAANLEG 
 

De buitenaanleg wordt uitgevoerd conform het plan opgemaakt door architect/tuinarchitect. 

Uitbreiding van verharding is niet toegestaan. 

De koper mag geen enkele constructie bijplaatsen zonder voorafgaandelijke aanvraag aan de 

gemeente en overleg met VME.  

Na de voorlopige oplevering is het verwijderen van onkruid en het verzorgen van de planten de  

verantwoordelijkheid van de eigenaars, eventueel in samenspraak/overleg met de syndicus. 

 

LOT 19: AFSLUITINGEN / BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS 
 

De toegang tot de bouwplaats is onder meer om veiligheidsredenen ten strengste verboden 

voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een 

schriftelijke toestemming heeft van de bouwheer of vergezeld is van de bouwheer, aannemer,  

architect of de vertegenwoordiger van het verkoopkantoor, en dit uitsluitend tijdens de 

werkuren. 

Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet 

toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaats-reglement. 

Het bouwteam wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen 

voordoen. 

 

LOT 20: OPMERKINGEN 
 

Zettingen van het gebouw. 

 

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zettingen van het gebouw is 

enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds valt dit niet onder de 

verantwoordelijkheid van de bouwheer, de aannemer en de architect. Het gaat hier immers om 

verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw en de gebruikte materialen en dienen 

aanvaard te worden. 

 

Bij oplevering zal het gebouw gepoetst zijn in functie van de kitwerken. D.w.z. stofvrij genoeg 

om te kunnen kitten en afwerken volgens de regels van de kunst.  

De kitvoegen in de privé woongelegenheid dient door de koper jaarlijks gecontroleerd en indien 

nodig vervangen worden. 

De oplevering van de appartementen zal plaatsvinden na oplevering van de gemeenschap, 

wanneer kelder en buitenaanleg gebruiksklaar zijn (De verharding zal zijn uitgevoerd en 

brievenbussen geplaatst). De beplanting is afhankelijk van het weer en het seizoen, mogelijks is 

niet alle beplanting geplaatst bij oplevering. 
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Er zal een postinterventiedossier worden opgesteld; dit zal, met betrekking tot de privatieve 

gedeelten, overhandigd worden aan de koper uiterlijk 6 maanden na de voorlopige oplevering.  

De koper dient, in de hoedanigheid van verantwoordelijke opdrachtgever voor latere werken en 

onderhoud, het dossier verder aan te vullen. 

Het postinterventiedossier met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten zal worden 

neergelegd bij de syndicus, die het ter beschikking zal stellen voor iedere gerechtigde. 

De bouwheer heeft voor aanvang van de werken een verslaggever voor de EPB-aangifte 

aangesteld en verbindt zich ertoe eveneens uiterlijk zes maanden na ingebruikname van het 

gebouw de EPB-aangifte in te dienen bij het Vlaams Energie-agentschap waaruit blijkt dat de 

EPB-eisen daadwerkelijk zijn behaald. 

Aan de koper zal een EPB- eindverklaring worden afgeleverd. 

 

 

 

In drievoud opgemaakt te ……………………………….. op …………………………………….. waarbij elke partij 

verklaart een kopij van dit lastenboek der werken ontvangen te hebben. 

 

 

 

 

De promotor,       De koper, 

(gelezen en goedgekeurd)     (gelezen en goedgekeurd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGES: 

 

FICHES MET VOORZIENINGEN PER 
WONING 

 


