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VERKOOPLASTENBOEK – 2 Open bebouwingen 

Hazelaar lot 6 (nr.35) en lot 7 (nr.37) te 2400 Laakdal 

Lot 6: huisnummer 35 

 

 

 

Lot 7: huisnummer 37 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

 

Onderhavig document bevat een beschrijving van de uit te voeren werken, alsook een aantal 

algemene voorwaarden en afspraken in geval de koper wijzigingen aan zijn of haar woning wil 

aanbrengen. Dit document maakt in zijn geheel deel uit van de verkoopovereenkomst. 

De beide woningen worden opgetrokken in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. 

Alle werken, leveringen en diensten zullen worden toegewezen aan erkende en geregistreerde 

aannemers en onderaannemers. 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werken. 

De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om de keuze van materialen en uitvoeringswijze aan 

te passen, in functie van het architecturaal concept, noodzaak (bv. Beschikbaarheid van 

materialen op de markt), technische of esthetische overwegingen in overleg met de ontwerper(s). 

De uitvoering zal altijd gelijkwaardig zijn met hetgeen beschreven is in dit bestek. 

De woning worden opgeleverd conform de huidige EPB regelgeving (bouwaanvraag 2023) -> 

betreft BEN-woningen met een E-peil max 20. 

Enkel de plannen van het bouwaanvraagdossier en de daarvan afgeleide uitvoeringsplannen zijn 

contractueel bindend. Dit lastenboek vervolledigt en verduidelijkt deze plannen. Indien er echter 

twijfel of dubbelzinnigheid zou ontstaan, dan primeren de omschrijvingen van het lastenboek. 

De architect staat in voor het opstellen van de plannen, de technische beschrijvingen en de 

periodieke controle op de werf tijdens de duur van de werken. 

Kleine afwijkingen in min of in meer tussen de afmetingen aangeduid op plan en de uitvoering zijn 

altijd mogelijk en vormen geen grond tot het vorderen van en schadevergoeding in hoofde van de 

koper, of een meerprijs in hoofde van de verkoper. 

Alle meubilair en uitrusting vermeld op de bouw-  en verkoopplannen zijn enkel vermeld ten 

indicatieve en informatieve titel.  

 

Bouwplaats: 

Hazelaar 35 en Hazelaar 37 

2400 Laakdal-Vorst 
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HOOFDSTUK 2: BESCHRIJVING DER WERKEN 

 

0.Algemeen 

Op basis van een grondonderzoek wordt door de Ir. Stabiliteit een studie uitgewerkt om het type 

van funderingen en draagstructuur te bepalen.  

In uitvoering van een Europese richtlijn betreffende de energieprestatieregelgeving die bepaalde 

eisen stelt aan nieuwe op te richten gebouwen, stelt de ontwikkelaar een 

energieprestatieverslaggever aan. 

De ontwikkelaar stelt van bij de ontwerpfase een veiligheidscoördinator aan. 

Voor aanvang der werken zal de bouwpromotor een verzekering afsluiten voor zijn burgerlijke 

aansprakelijkheid en schade aan derden.  

 

1.Inrichting van de bouwplaats 

Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de 

stedenbouwkundige vergunning. 

De aannemer neemt de nodige voorzorgen om de openbare weg, de nutsleidingen en de in de 

nabijheid gelegen gebouwen niet te beschadigen. Aanvoer van machines, hijstoestellen, 

werfmaterieel gebeurt op de verantwoordelijkheid en kosten van de aannemer. De aannemer zal 

de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. 

De aannemer zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze 

afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden kunnen verschaffen tot de werf. Op de 

afsluiting zullen de veiligheidsvoorschriften aangegeven worden die van toepassing zijn bij het 

betreden van de werf. De bouwpromotor geeft het recht om publiciteit aan te brengen op de 

afsluiting. Deze zijn van het type wind doorlatend. De afsluiting blijft staan tot het einde van de 

werken – voorlopige oplevering. 

Op het einde van zijn werken zal de aannemer ruwbouw zijn werfinstallatie (met uitzondering van 

de afsluiting), alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van bouwmaterialen afvoeren op 

zijn kosten. Ook het afvoeren en opkuis van bouwafval, puin is voor rekening van de aannemer. 

 

2.Grondwerken 

De werken omvatten het afgraven van de teelaarde (bouwzone) en het stapelen hiervan op het 

bouwterrein. 

De graafwerken voor funderingssleuven/balken worden uitgevoerd tot op de vaste ongeroerde 

grond en minimum 80cm lager dan het toekomstige maaiveld. Alles wordt uitgegraven volgens de 

maten van het bouwplan, stabiliteitsplan. 
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3.Funderingswerken 

De funderingen worden gevuld met ongewapend en of gewapend beton en geleverd door een 

erkende betoncentrale. De afmetingen worden bepaald door de leidinggevende 

stabiliteitsingenieur. 

De vloerplaat op volle grond wordt uitgevoerd in gewapend beton volgens studie 

stabiliteitsingenieur. Onder de funderingsplaat wordt een PVC folie geplaatst, tenzij anders 

bepaald door de ingenieur stabiliteit. 

Onder de plaat of zolen wordt er een koperen aardingslus van 35mm² voorzien, geplaatst volgens 

de voorschriften van het AREI. Deze wordt naar boven gebracht voor aansluiting op de 

hoofdaardingsklem onder de elektriciteitsmeter. 

Er wordt een universele aansluitbocht mee ingewerkt in de fundering om de toekomstige 

nutsleidingen binnen te brengen in de woning. 

 

4.Riolering 

De rioleringswerken worden uitgevoerd tot aan de rooilijn, in PVC-Benor gekeurde buizen en 

hulpstukken. Het plaatsen wordt zorgvuldig uitgevoerd om een regelmatige helling en goede 

afwatering te waarborgen. De riolering wordt uitgevoerd met buizen met diameter zoals op het plan 

voorzien is. De nodige putten en rioolafsluiters zijn voorzien conform bouwplan. De riolering zal 

worden gekeurd door een erkend controle organisme. 

Tevens wordt er een regenwaterput met aparte infiltratie-put voorzien conform aanduidingen 

bouwplan. Er zal een wachtbuis voorzien worden naar de technische ruimte om de kopers de 

mogelijkheid te geven om van de putten gebruik te maken door middel van regenwaterrecuperatie. 

 

5.Opgaand metselwerk en afwerking 

De dragende structuur van het gebouw wordt gevormd door dragende binnen- en buitenmuren. De 

dragende muren worden uitgevoerd in snelbouw met een dikte van 14cm. Waar nodig worden 

metalen liggers, balken en kolommen geïntegreerd in het metselwerk. 

De dragende structuur wordt uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie. Stabiliteitsplannen hebben 

altijd voorrang op de architectuurplannen. 

Het is de kopers verboden, zonder voorafgaandelijke toestemming van de bouwpromotor en de Ir. 

Stabiliteit, enige wijziging aan de structuurelementen aan te brengen. 

De niet-dragende binnenwanden worden eveneens uitgevoerd in metselwerk van 9cm dikte zoals 

vermeld op de bouwplannen. 

De buitenmuren worden uitgevoerd in een gevelbepleistering met isolatiesysteem in 1 vlak zonder 

structuur. Min. dikte isolatie EPS 032 – 18cm (conform de EPB regelgeving) afgewerkt met een 

siliconenpleister korrel 1.5mm. Ook de onderzijde van eventuele oversteken worden met 

gevelbepleistering afgewerkt. De plint onderaan wordt uitgevoerd in een granito-pleister. 
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6. Dragende vloerelementen 

De verdiepingsvloer en de vloer van het dak zullen worden uitgevoerd in welfsels met een 

gewapende druklaag in beton, volgens de richtlijnen van de leidinggevende Ir. Stabiliteit.  

 

7.Dorpels 

De dorpels van de deuren en ramen worden uitgevoerd in blauwe hardsteen en/of in aluminium, 

voorzien van de nodige op- en druipranden daar waar nodig is. Arduin gelijkvloers en aluminium op 

de verdieping. 

 

8.Dakbedekking 

De platte daken zijn van het type warm dak. 

De dakbedekking bestaande uit een bitumen dampscherm V3 gebrand op de ondergrond. De 

daken worden geïsoleerd met 16cm PIR/PUR platen gelijmd op het dampscherm. De afwerking 

bestaat uit een 2-laagse dakbedekking uit roofing, 1ste laag zelfklevend aangebracht op de isolatie 

en de 2de laag vol gebrand op de onderlaag. 

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerde aannemer en volgens de geldende WTCB 

normeringen. 

De structuur van de daken zijn berekent om voorzien te worden van zonnepanelen. 

De regenwaterafvoeren zijn in opbouw (worden niet in de gevelafwerking geïntegreerd) en worden 

uitgevoerd in zink en worden mee aangesloten op de riolering. 

De dakrandprofielen worden in de ral kleur 9005 afgewerkt – zelfde kleur als het buitenschrijnwerk. 

 

9.Buitenschrijnwerk 

Lot 7: De ramen en deuren worden uitgevoerd in thermisch onderbroken PVC meerkamerprofielen 

versterkt met staal en met gelaste hoeken, type Schüco Living 7 kamerprofiel of gelijkwaardig. De 

raamprofielen zijn voorzien van blinde afwatering met dorpelprofielen en/of epdm. Er zal een 

antidiefstalslot op de deur gemonteerd worden met veiligheidscilinder. De kleur wordt door de 

architect en ontwikkelaar bepaald, conform de bouwvergunning. 

Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van hoogrendementsglas HR+ met een waarde 1W/m²K, 

gelaagd volgens de norm. Alle buitenschrijnwerk is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. 

Tevens worden er overal warm-edge afstandshouders voorzien. Daar waar nodig zal er gelaagd 

glas voorzien worden. De voordeuren van elk lot worden voorzien van dark grey beglazing. 

 

Voor lot 6: De ramen en deuren uitgevoerd in aluminium profielen type Minima Performance, 

voorzien van veiligheidsbeslag met paddestoelnokken en verdoken scharnieren. De deuren zijn 

voorzien van een antidiefstalslot met pen en haakslot. Beglazing idem als lot 7. 
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10.Thermische isolatie 

In overeenstemming met de studie EPB zal elke woning voorzien worden van de nodige isolatie 

om aan de geldende eisen te voldoen. Alle onderdelen binnen het “beschermd volume” worden 

geïsoleerd, type en dikte volgens de EPB berekeningen. 

 

11. Elektriciteit 

De prijs van de installatie is berekend rekening houdende met de huidige reglementering. 

De werken omvatten de volledige binnen installatie vanaf de tellers, voor elektriciteit, telecom en 

TV-distributie. Leveren en plaatsen en huur van tellers, tellerkast en aansluitkabel van de straat tot 

de tellers en de aansluiting gebeurt door het nutsbedrijf en is ten laste van de koper. Hiervoor is 

een vaste prijs voorzien van 4.200 euro excl. kosten. 

In de prijs zijn geen lampen, lichtornamenten nog het plaatsen ervan inbegrepen. 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de technische normen die van kracht zijn voor 

lage en gemiddelde spanning, opgenomen in het Algemeen Reglement van de Elektrische 

Installaties (AREI). Voor de ingebruikname van de installatie wordt deze door een onafhankelijke, 

erkende en bevoegde technische keuringsmaatschappij gekeurd. De kosten hiervan zijn in de prijs 

inbegrepen. 

Het is verboden eigen wijzigingen aan de elektrische installatie aan te brengen vermits deze deel 

uitmaakt van een keuringsverslag. 

In elke woning zijn volgende zaken voorzien: 

Algemeen: 

- Verdeelkast 4 rijen – 3-fasige installatie 

- Automatische smeltveiligheden 

- equipotentiaalverbinding watermeter, gasmeter 

- 2 differentieelbeveiligers 

- Aansluiting en afwerking aarding 

- 2 stopcontacten voor internet en telefoon 

- Beltransformator 

- Keuring van de installatie 

- Voeding voor regenwaterpomp in de put (pomp is niet voorzien) 

- Bekabeling voor buitenvoeler centrale verwarming 

- Trekkabel naar de tuin 

Inkom: 

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

- 1 lichtpunt buiten met schakelaar binnen 

- 1 vrijstaand stopcontact 

- Deurbel, bel 

Woonkamer (leefruimte/zitruimte/bureau-ruimte): 

- 2 lichtpunten aan plafond met de nodige wisselschakelaars voor zitruimte/leefruimte 

- 4 enkele stopcontacten op plinthoogte 

- 1 aansluitpunt tv distributie op plinthoogte (coax) + netwerkaansluiting (digitale tv) + dubbel 

stopcontact 

- 1 aansluiting kamerthermostaat 

- 1 dubbel stopcontact bureauruimte met 1 UTP aansluiting 
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Keuken: 

- 1 lichtpunt aan plafond met 2 wisselschakelaars 

- 1 enkel stopcontacten boven werkblad met schakelaar voor verlichting boven kookzone 

- 1 dubbel stopcontact boven werkblad 

- 1 enkel stopcontact voor koelkast 

- 1 enkel stopcontact voor oven 

- 1 enkel stopcontact voor kookvuur 

- 1 enkel stopcontact voor dampkap 

- 1 enkel stopcontact voor vaatwasmachine 

Toilet gelijkvloers en V+1: 

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

Berging: 

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

- 1 enkel stopcontact op plinthoogte 

- 2 enkele stopcontacten voor wasmachine en droogkast 

- 1 enkel stopcontact verwarmingsketel  

- 1 enkel stopcontact ventilatie-unit  

- 1 rookmelder (10jaar lithium batterij) 

- 1 voeding regenwaterpomp 

Badkamer: 

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar 

- 1 lichtpunt badkamermeubel mee aangesloten op algemene schakelaar badkamer 

- 2 enkel stopcontacten 

- Equipotentiaalverbinding douche/bad 

Nachthal-traphal: 

- 2 wissel- en 1 kruisschakelaar (woning lot4) bedienen 2 lichtpunten op overloop 

- 1 vrijstaand stopcontacten op plinthoogte 

- 1 lichtpunt traphal naar 1e verdieping + wisselschakelaar 

- 1 rookmelder (10jaar lithium batterij) 

Slaapkamers 1,2,3: 

- 1 lichtpunt aan plafond met schakelaar 

- 2 enkele stopcontacten op plinthoogte 

- 1 stopcontact voor mobiel verwarmingstoestel op plinthoogte 

- 1 stopcontact (COAX + UTP) op plinthoogte + dubbelstopcontact 

Indien dressingruimte bij slaapkamer: 

- 1 extra lichtpunt aan plafond met schakelaar 

Buiten: 

- 2 enkele stopcontacten spatwaterdicht 

- 2 lichtpunten tegen achtergevel terras 

- 1 lichtpunt buiten aan inkomdeur 

 

De schakelaars en de stopcontacten zijn van het merk NIKO Original White. 
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De installateur zal samen met de koper de juiste plaatsen aanduiden en het aantal lichtpunten, 

schakelaars en stopcontacten bespreken. Extra stopcontacten, lichtpunten, …op vraag van de 

kopers zullen verrekend worden. Ook het wijzigen van de plaats kan een meerprijs tot gevolg 

hebben. Wijzigingen dienen uiterlijk de datum die bij de start van de koperbegeleiding zal worden 

vastgelegd te worden doorgegeven, teneinde de coördinatie tijdig en correct te laten verlopen.  

 

Tevens wordt er voor 3.280 Wp aan zonnepanelen geïnstalleerd op het plat dak van de eerste 

verdieping. Keuring en aanmelding installatie bij Fluvius is inbegrepen in de prijs. 

 

Tevens wordt er een wachtbuis diam. 50mm voorzien naar de opritzone naast de woningen.  

 

12.Sanitair 

Deze werken worden uitgevoerd vanaf de watermeter en volgens de voorschriften van de 

waterleverende maatschappij. De waterleidingen worden uitgevoerd in bemantelde buis in buis 

systeem vanaf de collectoren tot aan het afsluitkraantje, wat voorzien is voor elk sanitair toestel en 

de buitenleidingen. De leidingen worden in de dekvloer geplaatst en ingewerkt in het metselwerk in 

de bewoonbare ruimten. 

Toestellen: voorzien van warm (WW) en koud water (KW) 

- Lavabo’s badkamer 

- Bad 

- Spoelbak in keuken 

- Uitgietbak in de berging (enkel leidingwerk is voorzien – uitgietbak en kraanwerk zijn niet 

voorzien in de basisprijs) 

Voorzien van enkel koud water (KW) 

- 2 WC’s 

- 1 handenwasser WC gelijkvloers 

- Voeding C.V. 

De afvoerleidingen zijn van zogenaamd “sanitair” PVC. De diameter van de leidingen wordt 

berekend om een goede afloop van de afvoerleidingen naar het rioleringsnet mogelijk te 

maken 

Elke gewenste wijziging aan het leidingnet moet aan de projectontwikkelaar worden gemeld 

uiterlijk de datum die bij de start van de koperbegeleiding zal worden vastgelegd, dit om 

vertragingen in besteltermijnen van materialen en plaatsingstermijnen te vermijden.  

De standaard sanitaire toestellen inclusief plaatsingskost welke voorzien zijn en gekozen door 

de projectontwikkelaar: 

- 2 hangtoiletten inclusief sanblocs systelfix geberit met dura vit toilet D-NEO white soft close 

en witte spoeldrukplaat. 

- 1 handenwasser WC gelijkvloers banyo fonteinpack porselein loft met bijhorende chromé 

kraan. 

- Ligbad 180x80cm incl. kraanwerk HG logis bad/douchemengkraan chroom (enkel lot 6) en 

douche (loten 6 en 7 – douchebak AP MC BATH centura stone nox 100X128 wit of een 

betegelde inloopdouche) inclusief kraanwerk HG Crometta vario combi set 650mm chroom. 

Voor de douche’s is er een bijhorende douchewand voorzien type Novellini Giada helder 

glas. 
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- Badkamermeubel DT Alaska 120cm tablet met 2 wastafels met onderkast 1 lade structure 

nature, incl. 2X kraanwerk HG Logis Fine 1-Gr WTM 100 pushopen chroom, spiegel 120cm 

inclusief 2X verlichting chroom led. 

- Uitgietbak in berging geberit  300 norma met HG logis 1-greepsmengkraan chroom en 

bijhorende lavabohaken, crepine en viega syphon (wit). 

Bovenstaande vertegenwoordigd volgende particuliere aankoopbudgetten inclusief plaatsing 

en excl. btw op datum opmaak verkooplastenboek. 

Lot 6: 7.628,48 euro. 

Lot 7: 6.816,93 euro 

Indien de koper andere toestellen wenst zal er een verrekening opgesteld worden. 

Bovenstaande voorziene budgetten dienen volledig opgenomen te worden door de koper. 

 

13.Regenwatercircuit 

Er zal een aparte collector voorzien worden in de berging van elke woning, waardoor de koper 

in de mogelijkheid is om de buitenkraan en toilet gelijkvloers op het regenwatercircuit aan te 

sluiten. De nodige wachtbuizen naar de regenwaterput zijn mee voorzien in de verkoopprijs. 

De pomp is momenteel niet voorzien en moet door de klant mee opgenomen worden of zal 

later na verkoop door de koper zelf geïnstalleerd dienen te worden. 

Er zal een regenwaterpomp handmatige omschakeling type DAB diverton X650 geplaatst in de 

regenwaterput voor aansluiting wc gelijkvloers en buitenkraan. Dit met bijhorende filter, 

aansluitmateriaal en keuring voor tweede watercircuit. 

 

14.Centrale verwarming en sanitair warm water 

Standaard zijn de woningen voorzien van een lucht/water warmtepomp welke instaat voor de 

bereiding van het sanitair warm water en de verwarming van de woning. De buitenunit wordt 

opgesteld aan de voorgevel van elke woning ter hoogte van de perceelgrens. 

De woning zal voorzien zijn van 1 regelthermostaat en een buitenvoeler. 

Er is vloerverwarming voorzien in de woningen. 

Alle sanitaire apparatuur zoals hierboven beschreven wordt gevoed met warm water (of koud 

water) vanaf de collector via kunststofleidingen. 

De warmwaterproductie is gebaseerd op een max. debiet van 12l/minuut. De keuze van 

kraanwerk kan een verhoging van het debiet vereisen. Eventuele meerkosten hieraan 

verbonden worden verrekend. 

 

15.Ventilatie 

Het woning is voorzien van een ventilatiesysteem type D. 

Alle zichtbare luchtafvoerpunten en toevoerpunten worden uitgevoerd in witte 

ventilatieventielen. De ventilatie-unit komt in de berging te staan. De stijgleidingen worden niet 

afgekast door de bouwpromotor. 

Er wordt geen luchtafvoerkanaal voorzien voor de droogkast. Deze dient te koper te voorzien 

van het condenserende type. 
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De dampkap van de keuken is van het type recirculatie. 

 

 

16.Pleisterwerken 

Op de binnenmuren en de plafonds van het gelijkvloerse en de eerste verdieping wordt één 

laag pleister aangebracht, perfect hechtend aan de ondergrond.  

Het bovenoppervlak wordt glad afgewerkt. De hoeken worden versterkt met gegalvaniseerde 

hoekijzers. De badkamer wordt ook volledig wit bepleisterd. Ter plaatse van douche en/of bad 

worden de nodige waterkerende matten voorzien. De aansluiting wand – plafond wordt 

ingesneden en dient achteraf door de schilder (niet voorzien) afgekit te worden. 

Opmerking: 

De bepleisterde oppervlaktes worden klaar voor de schilder afgewerkt. Dit wil zeggen dat 

de schilder al de oneffenheden ontstaan tijdens de bouwwerken nog dient bij te plamuren, 

op te schuren en af te kitten. 

 

17.Dekvloeren 

17.1 Vloerisolatie 

Op het gelijkvloers wordt er een vloerisolatie uitgevoerd (thermomix isolatiemortel), conform de 

richtlijnen van de EPB verslaggever en een dikte nodig volgens de EPB-regelgeving. 

Op de verdieping zal er ook een isolerende uitvullaag voorzien worden. 

 

17.2 Chapewerken 

Op de vloerisolatie wordt er een gewapende dekvloer voorzien. Deze is geschikt voor het 

plaatsen van keramische of gelijmde vloerafwerkingen of parket. 

Als aansluiting van de chape tegen de muren worden randisolatiestroken geplaatst. 

 

18.Betegeling vloeren en wanden 

Leverancier : Wijckmans te Ham. 

18.1 Tegelvloeren 

Keramische bevloering met een particuliere handelswaarde van 35,00 €/m² (excl. btw) naar 

vrije keuze van de koper. 

De plaatsing van de vloeren is inbegrepen in de aankoopprijs voor zover het gekozen formaat 

van vloertegels tussen de 20/20cm en 60/60cm is. Voor kleinere en/of grotere formaten, 

afwijkende legpatronen, gerectifiëerde tegels e.d. zal er een supplementaire plaatsingsprijs 

gevraagd worden. 

Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen van 

parket, natuursteen of andere. Bij plaatsing van parket of laminaat (in andere ruimtes dan in 

basis voorzien) dient rekening gehouden te worden met een langere droogtijd van de chape 

om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede uitvoering te garanderen.  
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Voorzien op gelijkvloers: 

- Inkomhal / WC 

- Keuken en Leefruimte, zitruimte 

- Berging 

Op de verdieping: 

- Nachthal 

- Badkamer 

- Toilet 

Een extra vloermatkader (vb 60X80cmX12mm) kan ingewerkt worden voor 160,00 € (excl. btw) 

per stuk. 

18.2 Wandbetegeling 

Keramische wandbetegeling met een particuliere handelswaarde van 30,00 €/m² (excl. btw) 

naar vrije keuze van de koper. 

In elke woning worden de douches betegeld en indien er een bad voorzien is zal ook de 

afkasting van het bad mee betegeld worden. De tegels zijn te plaatsen tot op de vloer, zonder 

plinten, en tot op de volledige hoogte (tenzij anders gewenst). De tegels worden met een 

kleefmortel op de bepleistering gekleefd en gevoegd. 

De nodige stopprofielen en kitwerken zijn mee voorzien. De nodige waterdichting ter hoogte 

van douche en/of bad zijn mee voorzien. 

18.3 Plinten 

Bijpassende plinten met een particuliere handelswaarde van 9,00 €/lm (excl. btw) zijn voorzien 

op alle tegelvloeren. 

18.4 Laminaat 

De drie slaapkamers worden voorzien van een bevloering in laminaat te kiezen uit 6 kleuren. 

Tevens worden er bijhorende plinten voorzien. Aan de overgang tussen slaapkamer en 

nachthal wordt er standaard een overgangsprofiel voorzien in de kleur van het laminaat. 

18.5 Raamtabletten 

Alle ramen die niet tot op vloerniveau worden uitgevoerd worden volledig ingepleisterd.  

 

19.Binnenschrijnwerk 

De binnendeuren zijn vlakke verfdeuren met een deurlijst en trapezium chambranten in mdf-wr. 

Het beslag bestaat uit een litto-slot, inox scharnieren (3st) en er is een inox L-shape 19mm 

deurklink met losse rozassen voorzien. Het geheel is onbehandeld, geplaatst. De deuren 

worden daar waar nodig volgens de EPB regelgeving met 1,5 cm ingekort. 

Er zijn geen gordijnkasten voorzien. 

 

20.Trap 

De trap naar de verdieping wordt uitgevoerd in rubberwood. De traptreden en trapbomen zijn 

+/-30mm dik en de tegentreden zijn voorzien in massief rubberwood van +/-12mm. Er is een 

rechte muurleuning met knik en inox muurhaken voorzien. Het geheel wordt lichtgrijs geolied. 
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Eventuele borstweringsmuren op de overloop wordt gemetst en volledig bezet. 

Voor lot 6 zal er een glazen overloopleuning voorzien worden. 

 

21.Keuken – optie en momenteel niet inbegrepen in het voorstel! 

Er is een keukenbudget voorzien van 11.000 euro excl. btw en incl. plaatsing van onze 

huisleverancier, Keukens Geka – te Opglabbeek. 

Wij voorzien dan ook de volledige keuring binneninstallatie drinkwater.  

 

22.Buiten 

De tuinen zijn niet aangelegd en zijn te laste van de kopers. Indien gewenst kan er altijd offerte 

opgemaakt worden voor de buitenaanleg en omheiningswerken. 

 

23.Algemeen 

23.1 Erelonen 

De erelonen van architecten en studiebureaus, voor wat betreft de originele plannen, zijn 

inbegrepen in de verkoopprijs. De plannen kunnen door de koper gewijzigd worden in 

samenspraak met de bouwpromotor en de architecten voor zoverre dit technisch mogelijk is. 

Eventuele meerprijzen worden verrekend. Tijdens de werken wordt controle der werken door 

de architecten gewaarborgd. 

23.2 Prestaties niet inbegrepen 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen zijn volgende prestaties niet inbegrepen in de 

verkoopprijs - deze opsomming is niet limitatief: alle schilderwerken, verlichtingsarmaturen, 

telefooninstallaties, zonnewering, het vaststaande en niet vaststaande meubilair, de kosten en 

erelonen van de akte, het aandeel in de basisakte, de registratierechten op de grondwaarde, 

de belasting over de toegevoegde waarde op de constructiewaarde, de bouwtaksen en alle 

prestaties die niet uitdrukkelijk in het lastenboek staan. 

23.3 Nutsvoorzieningen 

De kosten voor aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers, zoals 

elektriciteit, water en eventueel gas, alsook het huren van tellers + wachtleidingen. Hiervoor 

wordt een afzonderlijk forfait van 4.200,00 € excl. btw aangerekend bij akte. 

23.4 Keuze van leveranciers, onderaannemers en bouwmaterialen 

Voor iedere post van afwerking is een leverancier of onderaannemer door de bouwpromotor 

gekozen. Deze firma’s zijn op de hoogte van de standaardvoorzieningen. Het is aan de kopers 

toegestaan wijzigingen uit te voeren aan de keuze van materialen in hun woning, doch slechts 

bij de aangeduide leveranciers, waarmee reeds contractuele bepalingen werden vastgelegd en 

binnen afgesproken termijnen. 

Het is niet mogelijk  om niet opgebruikte handelswaarden van een stelpost te verschuiven en te 

verrekenen met andere stelposten. 

Het is de koper niet toegestaan werken, van om het even welke aard, voor de voorlopige 

oplevering van de woning door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke 

toestemming van de bouwpromotor.  
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Indien een andere leverancier of onderaannemer door de koper wordt gekozen met 

toestemming van de bouwpromotor, dan zal er een schadevergoeding van 20% ten aanzien 

van de vooropgestelde budgetten aan de bouwpromotor verschuldigd zijn ter compensatie van 

het risico en de winstderving. De bouwpromotor draagt in dat geval geen verantwoordelijkheid 

meer inzake organisatie en/of coördinatie over de door de koper aangestelde leveranciers en 

of onderaannemers.  

De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op aanvraag 

van de kopers, zullen enkel de afwerking mogen betrekken. Bovendien mag hierdoor geen 

vertraging veroorzaakt worden in de termijn van uitvoering van het geheel der werken of 

schade berokkend worden aan de onderneming. De bouwpromotor, architect en ingenieur zijn 

volstrekt vrij al dan niet in te gaan op vragen van de kopers. Op alle uitgevoerde 

veranderingswerken, meerwerken wordt een meerkost aangerekend, inclusief de bijhorende 

kosten voor administratie en coördinatie. De veranderingswerken en meerwerken worden 

onmiddellijk gefactureerd en zijn betaalbaar binnen een termijn van 8 kalenderdagen na 

factuurdatum. Door het aanbrengen van veranderingswerken, meerwerken ziet de koper af van 

zijn afgesproken opleveringsdatum. Mede omwille van redenen van coördinatie en 

verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen en meerwerken alleen uitgevoerd worden door 

aannemers aangeduid door de bouwpromotor. 

De bouwpromotor kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken van grondstoffen, 

materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, 

opgelegd door de koper, in weerwil van het schriftelijk voorbehoud van de aannemer of de 

bouwpromotor, noch voor de gebreken, veroorzaakt of verergerd door de koper na de 

voorlopige oplevering. 

23.5 Toegang tot de werf 

De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en onder 

begeleiding van de bouwpromotor. Dit kan slechts na de voltooiing van de ruwbouwwerken 

wind- en waterdicht en na afspraak en dit op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder 

enig verhaal tegenover de bouwpromotor. Dit vooral om redenen van veiligheid en in 

overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden. 

De koper heeft niet het statuut van bouwheer: hij mag bijgevolg niet tussenbeide komen in het 

realisatieproces van het op te richten gebouw, noch rechtstreeks contact opnemen met de 

uitvoerders en aanduidingen of wijzigingen aan hen meedelen. 

Alle informatie dient via de bouwpromotor of de door hem aangestelde verantwoordelijken te 

verlopen. Bij gebrek hieraan zal de koper verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade 

hierdoor veroorzaakt in de meest brede betekenis. De koper is gehouden zijn eventuele 

opmerkingen mee te delen bij de voorlopige oplevering. 

23.6 Aansprakelijkheid 

De bouwpromotor en de architecten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden inzake betaling 

van schade en/of herstelvergoeding indien door het vroegtijdig aanbrengen van behang en 

schilderwerken door de koper, deze beschadigd wordt o.a. door uitslag bouwvocht, uitslag van 

pleisterwerk, waterschade , enz.  

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat 

bijgevolg zich een lichte zetting kan voordoen – onder andere veroorzaakt door 

temperatuurschommelingen – waardoor lichte barsten mogelijk zijn. Noch de bouwpromotor, 

noch de architect, noch de ingenieur kunnen hierdoor aansprakelijk worden gesteld. 

23.7 Waarborgen 
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Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. 

Verplichtingen der partijen: 

- De verkoper is verplicht de woning te leveren, bij het ondertekenen van de overdracht 

- De koper heeft de verplichting de woning in ontvangst te nemen en de prijs te betalen 

volgens overeenkomst 

- De koper zal de woning niet in bezit nemen, vooraleer de bouwpromotor hem de sleutels 

hiervan heeft overhandigd. De sleutels worden slechts overhandigd na betaling van de 

volledige aankoopsom, meerwerken en na goedkeuring van de voorlopige oplevering 

 

23.8 Veiligheidscoördinator 

De bouwpromotor stelt een veiligheidscoördinator aan met de opdracht tot coördinatie van de 

veiligheid tijdens de uitvoering van het project. Deze kosten zijn mee inbegrepen in de 

verkoopprijs. 

23.9 Eerste opkuis 

De woning wordt voor overdracht bezemschoon proper gemaakt. 

Bouwafval rondom de woning zal verwijderd worden. 

 

 

 


