

# TRYSKUC ENTREPRISE

## RÉNOVATION TRANSFORMATION CONSTRUCTION

D'Arconatistraat 93, à 1700 Dilbeek

Tel:0479.479.483 e-mail : tryskucart@hotmail.com TVA: BE 0888.820.896

Enregistrement :032210

Tel./fax : 02 304 52 46

ING: BE58 3630-1716-3279

### Devis

Dilbeek 02.03.2024

.10/2024

Mdm Nathalie Thiberge

M. Martial Tardy

rue Carolly 33

1050 Ixelles

Madame,

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre meilleure offre concernant les travaux que vous souhaitez réaliser à rue Caroly 33 ,1050 Bruxelles

| Description   | Montant HTVA        |
|---|---------------------|
| <b>Renovation de la façade arrière ,travaux incluent:</b>   |                     |
| <b>Travaux préparatoires:</b>   |                     |
| Instalation d'un achaudage.   | 4 500,00 €          |
| Protection des élément entourant le chantier  | 350,00 €            |
| <b>Travaux principales</b>  |                     |
| Fourniture et pose d'une isolation de 14cm EPS Graphite   |                     |
| Résistance thermique lambda 0,032   | 29 500,00 €         |
| Mettre colle mortier CT 325   | 1 500,00 €          |
| Crépi de finition sur base d'une résine stabilisée de silicone Crépi siliconé 1,5 mm CT74                 |                     |
| pose seuil de la chassis  | 950,00 €            |
| <b>Travaux plateforme</b>   |                     |
| Enlèvement des anciennes couvre-mures   | 550,00 €            |
| Remplacement de l'amorce  | 550,00 €            |
| Fourniture et pose d'un EPDM resetrix   | 1 500,00 €          |
| Placement des panneaux OSB(à l'endroit du couvre-mure)  | 950,00 €            |
| Fourniture et pose des profils de rive en aluminium   | 950,00 €            |
| <b>Travaux mur du plateforme</b>  |                     |
| Fourniture et pose des voliges  | 350,00 €            |
| Placement du zinc joint debout  | 550,00 €            |
| reservation de parking pour toutes le postes(echafaudage+lift eventuelle+camion+materiel grande quantite) | 650,00 €            |
| reparation chambre Paul- GRATIS   | - €                 |
| <b>TOTAL DEVIS POUR FACADE et plateforme</b>  | <b>42 850,00 €</b>  |
|   | <b>TVA</b>          |
|   | <b>6%</b>           |
|   | <b>Montant TVAC</b> |
|   | <b>45 421,00 €</b>  |



| <b>Travaux du finition sur plateforme</b>   |                     |                   |                 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| demolition et evacuation ancienne planches  |                     | 490,00 €          |                 |
| demontage et montage de balustrade  |                     | 450,00 €          |                 |
| soudage   |                     | 390,00 €          |                 |
| poncage   |                     | 300,00 €          |                 |
| peinture  |                     | 550,00 €          |                 |
| pose de terrasse en bois composite(materiel: 29eur/m2 + plots + supports+main d'ouvres) |                     | 3 590,00 €        |                 |
| <b>TOTAL DEVIS POUR FINITIONS</b>   |                     | <b>5 770,00 €</b> |                 |
|   | TVA                 | 6%                |                 |
|   | <b>Montant TVAC</b> |                   | <b>346,20 €</b> |
|   |                     |                   |                 |
|   |                     |                   |                 |
|   |                     |                   |                 |
|   |                     |                   |                 |

Durée de validité de l'offre : 30 Jours

Délai d'exécution : à préciser en fonction du planning général lors de la commande !

Conditions de paiement: 50% à la signature, 40% en fonction de l'avancement des travaux  
10% à la fin des travaux.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, et complémentaire,  
nous vous prions d'agrérer toujours à votre disposition pour tout renseignement  
complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos sentiments distingués.

Signature du Client précédée de

«Lu et approuvé»

bon pour accord:

Gerant :